


































































RINCIAN / URAIAN HARGA SATUAN PEKERJAAN

Jenis Pekerjaan : Galian Biasa
Satuan / Unit : M3

Nomor Pembayaran : 3.1.(1a)

Harga
Kuantitas/ Satuan

No. Satuan Koefisien Dasar
(Rp)

(1) (3) (4) (5)

I Upah/Tenaga Kerja

1. Pekerja (L01) Jam 0,0579 8.696,43 503,27
2. Mandor (L03) Jam 0,0289 11.553,57 334,30

  Sub Jumlah I 837,57

II Bahan/Material

  Sub Jumlah II 0,00

III Peralatan

1. Excavator (E10) Jam 0,0289 412.705,41 11.941,71
2. Dump Truck (E08) Jam 0,0584 143.731,80 8.394,34
3. Alat Bantu Ls 1,0000 0,00

  Sub jumlah III 20.336,04
  Sub jumlah ( I + II + III ) 21.173,61

IV. Lain - lain
1. Biaya umum 2,5 % x Sub jumlah ( I+II+III) 529,34
2. Keuntungan 5 % x Sub jumlah ( I+II+III) 1.058,68

  Sub jumlah IV 1.588,02
  Jumlah Harga = I + II + III + IV 22.761,63
  Harga satuan pekerjaan (dibulatkan) 22.761,00

Harga
Uraian (Rp)

(2) (6)



RINCIAN / URAIAN HARGA SATUAN PEKERJAAN

Jenis Pekerjaan : Galian Perkerasan Beraspal dengan Cold Milling Machine

Satuan / Unit : M3
Nomor Pembayaran : 3.1.(6)

Harga
Kuantitas/ Satuan

No. Satuan Koefisien Dasar
(Rp)

(1) (3) (4) (5)

I Upah/Tenaga Kerja

1. Pekerja (L01) Jam 0,4444 8.696,43 3.865,08
2. Mandor (L03) Jam 0,2222 11.553,57 2.567,46

  Sub Jumlah I 6.432,54

II Bahan/Material

  Sub Jumlah II 0,00

III Peralatan
1. Cold Milling (E36) Jam 0,2222 572.185,60 127.152,36
2 Dump Truck (E08) Jam 1,0537 143.731,80 151.449,87
3. Alat  bantu Ls 1,0000 0,00 0,00

  Sub jumlah III 278.602,23
  Sub jumlah ( I + II + III ) 278.602,23

IV. Lain - lain
1. Biaya umum 2,5 % x Sub jumlah ( I+II+III) 6.965,06
2. Keuntungan 7,5 % x Sub jumlah ( I+II+III) 20.895,17

  Sub jumlah IV 27.860,22
  Jumlah Harga = I + II + III + IV 306.462,45
  Harga satuan pekerjaan (dibulatkan) 306.462,00

(6)

Harga
Uraian (Rp)

(2)



RINCIAN / URAIAN HARGA SATUAN PEKERJAAN

Jenis Pekerjaan : Timbunan Biasa Dari Sumber Galian
Satuan / Unit : M3
Nomor Pembayaran : 3.2.(1a)  

Harga
Kuantitas/ Satuan

No. Satuan Koefisien Dasar
(Rp)

(1) (3) (4) (5)

I Upah/Tenaga Kerja

1. Pekerja (L01) Jam 0,0432 8.696,43 375,77
2. Mandor (L02) Jam 0,0108 11.553,57 124,81

  Sub Jumlah I 500,58

II Bahan/Material

1. Bahan timbunan (M08) M3 1,1100 10.000,00 11.100,00

  Sub Jumlah II 11.100,00

III Peralatan
1. Excavator (E15) Jam 0,0108 299.988,63 3.240,62
2. Dump Truck (E08) Jam 0,2033 143.731,80 29.220,88
3. Motor Grader (E13) Jam 0,0028 393.759,52 1.104,29
4 Vibro Roller (E19) Jam 0,0031 274.438,63 861,06
5. Water tank truck (E23) Jam 0,0070 233.852,00 1.643,54
6 Alat  Bantu Ls 1,0000 0,00 0,00

  Sub jumlah III 36.070,39
  Sub jumlah ( I + II + III ) 47.670,97

IV. Lain - lain
1. Biaya umum 5 % x Sub jumlah ( I+II+III) 2.383,55
2. Keuntungan 10 % x Sub jumlah ( I+II+III) 4.767,10

  Sub jumlah IV 7.150,65
  Jumlah Harga = I + II + III + IV 54.821,62
  Harga satuan pekerjaan (dibulatkan) 54.821,00

Harga
Uraian (Rp)

(2) (6)



RINCIAN / URAIAN HARGA SATUAN PEKERJAAN

Jenis Pekerjaan : Timbunan Pilihan dari sumber galian
Satuan/Unit : M3
Nomor Pembayaran : 3.2.(2a)

Harga
Kuantitas/ Satuan

No. Uraian Satuan Koefisien Dasar
(Rp)

(1) (3) (4) (5)

I Upah/Tenaga Kerja

1. Pekerja (L01) Jam 0,0754 8.696,43 655,96
2. Mandor (L03) Jam 0,0189 11.553,57 217,87

  Sub Jumlah I 873,83

II Bahan/Material

1. Bahan pilihan   (M09) (M16) M3 1,1000 92.500,00 101.750,00

  Sub Jumlah II 101.750,00

III Peralatan
1. Wheel  Loader (E15) Jam 0,0088 299.988,63 2.646,96
2. Dump Truck (E08) Jam 0,1886 143.731,80 27.103,84
3. Motor Grader (E13) Jam 0,0034 393.759,52 1.339,32
3. Tandem (E17) Jam 0,0121 212.299,94 2.564,24
4. Water Tanker (E23) Jam 0,0070 233.852,00 1.643,54
5. Alat  Bantu Ls 1,0000 0,00 0,00

  Sub jumlah III 35.297,89
  Sub jumlah ( I + II + III ) 137.921,72

IV. Lain - lain
1. Biaya umum 5 % x Sub jumlah ( I+II+III) 6.896,09
2. Keuntungan 10 % x Sub jumlah ( I+II+III) 13.792,17

  Sub jumlah IV 20.688,26
  Jumlah Harga = I + II + III + IV 158.609,98
  Harga satuan pekerjaan (dibulatkan) 158.609,00

Harga
(Rp)

(6)(2)



RINCIAN / URAIAN HARGA SATUAN PEKERJAAN

Jenis Pekerjaan : Galian Perkerasan berbutir
Satuan/Unit : M3

Nomor Pembayaran : 3.1.(8)

Harga
Kuantitas/ Satuan

No. Uraian Satuan Koefisien Dasar
(Rp)

(1) (3) (4) (5)

I Upah/Tenaga Kerja

1. Pekerja (L01) Jam 1,2500 8.696,43 10.870,54
2. Mandor (L03) Jam 0,2083 11.553,57 2.406,99

  Sub Jumlah I 13.277,53

II Bahan/Material

  Sub Jumlah II 0,00

III Peralatan
1. Jack Hammer E26 Jam 0,2083 25.931,63                  5.402,42
2. Compresor E05 Jam 0,2083 155.203,03                32.333,96
3. Dump Truck E08 Jam 0,1544 143.731,80                22.195,21

  Sub jumlah III 59.931,59
  Sub jumlah ( I + II + III ) 73.209,12

IV. Lain - lain
1. Biaya umum 2,5 % x Sub jumlah ( I+II+III) 1.830,23
2. Keuntungan 5 % x Sub jumlah ( I+II+III) 3.660,46

  Sub jumlah IV 5.490,68
  Jumlah Harga = I + II + III + IV 78.699,81
  Harga satuan pekerjaan (dibulatkan) 78.699,00

0
0
0
0

0
0

(2) (6)

Harga
(Rp)



RINCIAN / URAIAN HARGA SATUAN PEKERJAAN

Jenis Pekerjaan : Galian Perkerasan Beraspal tanpa Cold Milling Machine
Satuan / Unit : M3
Nomor Pembayaran : 3.1.(7)

Harga
Kuantitas/ Satuan

No. Satuan Koefisien Dasar
(Rp)

(1) (3) (4) (5)

I Upah/Tenaga Kerja

1. Pekerja (L01) Jam 1,4286 8.696,43 12.423,47
2. Mandor (L03) Jam 0,7143 11.553,57 8.252,55

  Sub Jumlah I 20.676,02

II Bahan/Material

  Sub Jumlah II 0,00

III Peralatan
1. Jack Hammer E26 Jam 0,7143 25.931,63                  18.522,59
2. Compresor E05 Jam 0,7143 155.203,03                110.859,31
3. Dump Truck E08 Jam 0,5745 143.731,80                82.570,06
4 Motor Greder E15 Jam 0,0000 299.988,63                0,00

  Sub jumlah III 211.951,96
  Sub jumlah ( I + II + III ) 232.627,98

IV. Lain - lain
1. Biaya umum 2,5 % x Sub jumlah ( I+II+III) 5.815,70
2. Keuntungan 5 % x Sub jumlah ( I+II+III) 11.631,40

  Sub jumlah IV 17.447,10
  Jumlah Harga = I + II + III + IV 250.075,07
  Harga satuan pekerjaan (dibulatkan) 250.075,00

0

Harga
Uraian (Rp)

(2) (6)



RINCIAN / URAIAN HARGA SATUAN PEKERJAAN

Jenis Pekerjaan : M3

Satuan / Unit : Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter
Nomor Pembayaran : 3.1.(3)

Harga
Kuantitas/ Satuan

No. Uraian Satuan Koefisien Dasar
(Rp)

(1) (3) (4) (5)

I Upah/Tenaga Kerja

1. Pekerja (L01) Jam 0,0261 8.696,43 227,36
2. Mandor (L03) Jam 0,0065 11.553,57 75,51

  Sub Jumlah I 302,87

II Bahan/Material

1. Urugan Pilihan (EI-322) M3 0,5000 92.500,00 46.250,00

  Sub Jumlah II 46.250,00

III Peralatan
1. Excavator (E10) Jam 0,0065 412.705,41 2.697,42
2. Bulldozer (E04) Jam 0,015046 475.451,29 7.153,78
3. Alat  bantu Ls 1,0000 0,00 0,00

  Sub jumlah III 9.851,20
  Sub jumlah ( I + II + III ) 56.404,07

IV. Lain - lain
1. Biaya umum 2,5 % x Sub jumlah ( I+II+III) 1.410,10
2. Keuntungan 2,5 % x Sub jumlah ( I+II+III) 1.410,10

  Sub jumlah IV 2.820,20
  Jumlah Harga = I + II + III + IV 59.224,28
  Harga satuan pekerjaan (dibulatkan) 59.224,00

Harga
(Rp)

(6)(2)



RINCIAN / URAIAN HARGA SATUAN PEKERJAAN

Jenis Pekerjaan : Galian Struktur dengan kedalaman 2 - 4 meter

Satuan / Unit : M3
Nomor Pembayaran : 3.1.(4)

Harga
Kuantitas/ Satuan

No. Uraian Satuan Koefisien Dasar
(Rp)

(1) (2) (3) (4) (5)

I Upah/Tenaga Kerja

1. Pekerja (L01) Jam 0,0576 8.696,43 500,72
2. Mandor (L03) Jam 0,0058 11.553,57 66,52

  Sub Jumlah I 567,25

II Bahan/Material

1. Urugan Pilihan (EI-322) M3 1,0000 92.500,00 92.500,00
2 Bahan pengaman tebing galian Ls 0,2000 0,00

  Sub Jumlah II 92.500,00

III Peralatan
1. Excavator (E10) Jam 0,0058 412.705,41 2.376,27
2. Bulldozer (E04) Jam 0,014502 475.451,29 6.895,21
3. Alat  bantu Ls 1,0000 0,00 0,00

  Sub jumlah III 9.271,49
  Sub jumlah ( I + II + III ) 102.338,73

IV. Lain - lain
1. Biaya umum 2,5 % x Sub jumlah ( I+II+III) 2.558,47
2. Keuntungan 2,5 % x Sub jumlah ( I+II+III) 2.558,47

  Sub jumlah IV 5.116,94
  Jumlah Harga = I + II + III + IV 107.455,67
  Harga satuan pekerjaan (dibulatkan) 107.455,00

(6)

Harga
(Rp)



RINCIAN / URAIAN HARGA SATUAN PEKERJAAN

Jenis Pekerjaan : Galian Struktur dengan kedalaman 4 - 6 meter

Satuan / Unit : M3
Nomor Pembayaran : 3.1.(5)

Harga
Kuantitas/ Satuan Harga

No. Uraian Satuan Koefisien Dasar (Rp)
(Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

I Upah/Tenaga Kerja

1. Pekerja (L01) Jam 0,1429 8.696,43 1.242,35
2. Mandor (L03) Jam 0,0119 11.553,57 137,54

  Sub Jumlah I 1.379,89

II Bahan/Material

1. Urugan Pilihan (EI-322) M3 0,4500 0,00
2 Bahan pengaman tebing galian Ls 0,2000 750.000,00 150.000,00

  Sub Jumlah II 150.000,00

III Peralatan
1. Excavator (E10) Jam 0,0119 412.705,41 4.913,16
2. Bulldozer (E04) Jam 0,014502 475.451,29 6.895,21
3. Alat  bantu Ls 1,0000 0,00 0,00

  Sub jumlah III 11.808,37
  Sub jumlah ( I + II + III ) 163.188,26

IV. Lain - lain
1. Biaya umum 2,5 % x Sub jumlah ( I+II+III) 4.079,71
2. Keuntungan 5 % x Sub jumlah ( I+II+III) 8.159,41

  Sub jumlah IV 12.239,12
  Jumlah Harga = I + II + III + IV 175.427,38
  Harga satuan pekerjaan (dibulatkan) 175.427,00



RINCIAN / URAIAN HARGA SATUAN PEKERJAAN

Jenis Pekerjaan : Penyiapan Badan Jalan

Satuan/Unit : M2
Nomor Pembayaran : 3.3.(1)

Harga
Kuantitas/ Satuan

No. Uraian Satuan Koefisien Dasar
(Rp)

(1) (3) (4) (5)

I Upah/Tenaga Kerja

1. Pekerja (L01) jam 0,0053 8.696,43 46,11
2. Mandor (L02) jam 0,0013 11.553,57 15,32

  Sub Jumlah I 61,43

II Bahan/Material

  Sub Jumlah II 0,00

III Peralatan
1. Motor Grader (E13) jam 0,0013 393.759,52 521,99
2. Vibro Roller (E19) jam 0,0012 274.438,63 329,85
3 Alat  Bantu Ls 1,0000 0,00 0,00

  Sub jumlah III 851,84
  Sub jumlah ( I + II + III ) 913,27

IV. Lain - lain
1. Biaya umum 2,5 % x Sub jumlah ( I+II+III) 22,83
2. Keuntungan 5 % x Sub jumlah ( I+II+III) 45,66

  Sub jumlah IV 68,50
  Jumlah Harga = I + II + III + IV 981,77
  Harga satuan pekerjaan (dibulatkan) 981,00

Harga
(Rp)

(2) (6)



Satker : Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Bengkulu

Nama Paket : Pembangunan (Duplikasi) Jembatan Bengkenang

Prop./Kab./Kodya : Bengkulu 

Bobot
No.
Item (%)

DIVISI 1. UMUM 100%
1.2 Mobilisasi LS 1,00               0,001              0,000     0,000     0,000     0,000     0,000     0,000 

1.8.(1) Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas LS 1,00               0,001              0,000     0,000     0,000     0,000     0,000     0,000     0,000     0,000     0,000     0,000     0,000     0,000     0,000     0,000     0,000     0,000     0,000     0,000     0,000     0,000     0,000     0,000     0,000     0,000     0,000     0,000     0,000     0,000        0,000     0,000     0,000     0,000     0,000     0,000     0,000 

1.20.(1) Pengeboran, termasuk SPT dan Laporan M' 24,00             0,021              0,005     0,005     0,005     0,005 

1.20.(2) Sondir termasuk Laporan M' 24,00             0,021              0,007     0,007     0,007 

1,21 Manajemen Mutu LS 1,00               0,001              0,000     0,000     0,000     0,000     0,000     0,000     0,000     0,000     0,000     0,000     0,000     0,000     0,000     0,000     0,000     0,000     0,000     0,000     0,000     0,000     0,000     0,000     0,000     0,000     0,000     0,000     0,000     0,000        0,000     0,000     0,000     0,000     0,000     0,000     0,000 

-                  

DIVISI 2. DRAINASE -                  

2.1.(1) Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air M3 553,32           0,478              0,068     0,068     0,068     0,068     0,068     0,068     0,068 

2.2.(1) Pasangan Batu dengan Mortar M3 356,50           0,308              0,039     0,039     0,039     0,039     0,039     0,039     0,039     0,039 

-                  

DIVISI  3.  PEKERJAAN  TANAH -                  

3.1.(1a) Galian Biasa M3 6.352,86        5,490              0,915     0,915     0,915     0,915     0,915     0,915 

3.1.(3) Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter M3 287,90           0,249              0,036     0,036     0,036     0,036     0,036     0,036     0,036 

3.1.(4) Galian Struktur dengan kedalaman 2 - 4 meter M3 360,30           0,311              0,044     0,044     0,044     0,044     0,044     0,044     0,044 

3.1.(5) Galian Struktur dengan kedalaman 4 - 6 meter M3 251,82           0,218              0,031     0,031     0,031     0,031     0,031     0,031     0,031 

3.2.(1a) Timbunan Biasa dari sumber galian M3 2.924,87        2,527              0,632     0,632     0,632     0,632 

3.2.(2a) Timbunan Pilihan dari sumber galian M3 1.280,00        1,106              0,369     0,369     0,369 

3.3.(1) Penyiapan Badan Jalan M2 2.176,60        1,881              0,627     0,627     0,627 

-                  

DIVISI  4.  PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN -                  

4.2.(2b) Lapis Pondasi Agregat Kelas S M3 320,00           0,277              0,138     0,138 

-                  

DIVISI  5.  PERKERASAN  BERBUTIR -                  

5.1.(1) Lapis Pondasi Agregat Kelas A M3 900,00           0,778                 0,389     0,389     0,389 

-                  

DIVISI  6.  PERKERASAN  ASPAL -                  

6.1 (1)(a) Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair Liter 2.520,00        2,178              1,089     1,089 

6.1 (2)(a) Lapis Perekat - Aspal Cair Liter 1.680,00        1,452              0,484     0,484     0,484 

6.3(5a) Laston Lapis Aus (AC-WC) Ton 515,20           0,445              0,445 

6.3(6a) Laston Lapis Antara (AC-BC) Ton 1.159,20        1,002              0,501     0,501 

6.3(7a) Laston Lapis Pondasi (AC-Base) Ton 495,42           0,428                 0,214     0,214 

6.3.(8) Bahan anti pengelupasan Kg 345,18           0,298                 0,149     0,149 

-                  

DIVISI  7.  STRUKTUR -                  

7.1 (5) a Beton mutu sedang fc’30 MPa lantai jembatan M3 191,95           0,166              0,083     0,083 

7.1 (5) b Beton mutu sedang fc’30 MPa untuk Trotoar M3 83,29             0,072                 0,072 

7.1 (5) c Beton mutu sedang fc’30 MPa untuk Deck Slab M3 39,69             0,034              0,034 

7.1 (7) a Beton mutu sedang fc’20 MPa M3 395,55           0,342              0,057     0,057     0,057     0,057     0,057     0,057 

7.1 (8) Beton mutu rendah  fc’15 MPa M3 87,50             0,076              0,038     0,038 

7.1 (9) Beton Siklop fc’15 Mpa M3 64,87             0,056              0,014     0,014     0,014     0,014 

7.1 (9) Beton mutu sedang fc’10 Mpa M3 53,80             0,046              0,012     0,012     0,012     0,012 

7.2 (1a) Penyediaan Unit Pracetak Gelagar Tipe 1 Bentang 16 meter Buah 5,00               0,004              0,001     0,001     0,001     0,001     0,001     0,001 

7.2 (c1) Penyediaan Unit Pracetak Gelagar Tipe 1 Bentang 30 meter Buah 5,00               0,004              0,001     0,001     0,001     0,001     0,001     0,001 

7.2 (c2) Penyediaan Unit Pracetak Gelagar Tipe 1 Bentang 35 meter Buah 5,00               0,004              0,001     0,001     0,001     0,001     0,001     0,001 

7.2 (a) Pemasangan Unit Pracetak Gelagar Tipe 1 Bentang 16 meter Buah 5,00               0,004              0,001     0,001     0,001     0,001 

7.2 (c1) Pemasangan Unit Pracetak Gelagar Tipe 1 Bentang 30 meter Buah 5,00               0,004              0,002     0,002 

7.2 (c2) Pemasangan Unit Pracetak Gelagar Tipe 1 Bentang 35meter Buah 5,00               0,004              0,002     0,002 

7.2.(10) Beton Diafragma fc’ 30 MPa termasuk pekerjaan penegangan setelah pengecoran (post tension) m3 17,33             0,015              0,005     0,005     0,005 

7.3 (1) Baja Tulang U 24 Polos Kg 51.288,40      44,318            6,331     6,331     6,331     6,331     6,331     6,331     6,331 

7.3 (3) Baja Tulangan U 32 Ulir Kg 33.256,06      28,737            4,105     4,105     4,105     4,105     4,105     4,105     4,105 

7.4 (1) a Penyediaan Baja Struktur BJ 37 (Titik Leleh 240 MPa) Kg 2.310,00        1,996              0,499     0,499     0,499     0,499 

7.4 (2) a Pemasangan Baja Struktur BJ 34 (Titik Leleh 210 MPa) Kg 2.310,00        1,996              0,499     0,499     0,499     0,499 

7.6 (19) b1 Tiang Bor Beton, diameter 500 mm (termasuk Pia Casing T=600 mm) M1 216,00           0,187              0,062     0,062     0,062 

7.6 (19) b2 Tiang Bor Beton, diameter 400 mm (termasuk Pia Casing T=600 mm) M1 84,00             0,073              0,036     0,036 

7.6 (21) Tambahan Biaya untuk Nomor Mata Pembayaran 7.6.(19) bila Tiang Bor Beton dikerjakan M1 300,00           0,259              0,259 

di Tempat Yang Berair. -                  

7.7.(1)a Dinding Sumuran Silinder terpasang, Diameter 250 Cm M1 8,00               0,007              0,003     0,003 

7.7.(1)b Dinding Sumuran Silinder terpasang, Diameter 350 Cm M1 16,00             0,014              0,005     0,005     0,005 

7.9.(1) Pasangan Batu M3 359,62           0,311              0,062     0,062     0,062     0,062        0,062 

7.11.(6) Expansion Joint Tipe Baja Bersudut M1 56,00             0,048              0,048 

7.12.(3) Perletakan Elastomerik Sintetis Ukuran  400 mm x 450 mm x 45 mm buah 30,00             0,026              0,013     0,013 

7.13.(1) Sandaran (Railing) M1 338,40           0,292              0,292 

7.14.(1) Papan Nama Jembatan buah 2,00               0,002              0,002 

7.15.(1) Pembongkaran Pasangan Batu M3 68,04             0,059              0,020     0,020     0,020 

7.15.(2) Pembongkaran Beton M3 90,72             0,078              0,020     0,020     0,020     0,020 

7.15.(3) Pipa Drainase Baja diameter 75 mm M' 88,00             0,076              0,076 

-                  

DIVISI  8.  PENGEMBALIAN  KONDISI  DAN  PEKERJAAN  MINOR -                  

8.4.(1) Marka Jalan Termoplastik M2 153,06           0,132              0,132 

8.4.(3a) Rambu Jalan Tunggal dengan Permukaan Pemantul Engineer Grade Buah 9,00               0,008              0,008 

8.4.(5) Patok Pengarah Buah 80,00             0,069              0,035     0,035 

8.4.(4b) Rel Pengaman Buah 200,00           0,173              0,086     0,086 

8.4.(10a) Kerb Pracetak Jenis 1 (Peninggi/Mountable) M1 970,00           0,838              0,279     0,279     0,279 

0%

115.727,45    100,00        

 Kemajuan Pekerjaan Mingguan    (%) 100,389      0,00      0,01      0,01      0,01      1,03      1,03      1,03      7,36      7,38      7,89      11,08    -        11,02    11,10    10,59    4,52      5,37      5,39      1,18      1,24      0,11      0,48      0,49      0,49      0,16      0,76      0,72      0,88      0,18      0,89         0,75      2,26      1,87      1,14      1,33      0,66      

 Kemajuan Pekerjaan Mingguan Kumulatif  (%) 0 0,00      0,01      0,02      0,03      1,06      2,10      3,12      10,48    17,86    25,74    36,82    36,82    47,85    58,94    69,53    74,05    79,42    84,81    85,98    87,22    87,33    87,81    88,30    88,78    88,95    89,70    90,43    91,31    91,49    92,38      93,13    95,39    97,25    98,40    99,73    100,39  

Bengkulu,                                 2017

DINAS PEKERJAAN UMUM Kontraktor Pelaksana
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL II PT. ADHITYAMULIA MITRASEJAJAR

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

PAIDES TABRIL, ST. MT. MUFRAN IMRON, SE
NIP. 197212312008011015 Direktur

BULANBULAN BULAN BULAN BULAN BULAN

 Jumlah 

BULAN BULAN BULAN

Konsultan Pengawas 

PT. JASA TUNGGAL

Ir. ASLIM ERI

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN 

Uraian Pekerjaan Sat. Volume

Jangka Waktu Pelaksanaan  = 314 Hari Kalender

Ket.

50%



ID Task 
Mode

Task Name Duration

1 DUPLIKASI JEMBATAN BENGKENANG 315 days
2 DIVISI 1. UMUM 315 days
3 Mobilisasi 28 days
4 Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas 315 days
5 Pengeboran, termasuk SPT dan Laporan 28 days
6 Sondir termasuk Laporan 21 days
7 Manajemen Mutu 315 days
8 DIVISI 2. DRAINASE 63 days
9 Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air 49 days

10 Pasangan Batu dengan Mortar 56 days
11 DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH 175 days
12 Galian Biasa 42 days
13 Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter 49 days
14 Galian Struktur dengan kedalaman 2 - 4 meter 49 days
15 Galian Struktur dengan kedalaman 4 - 6 meter 49 days
16 Timbunan Biasa dari sumber galian 28 days
17 Timbunan Pilihan dari sumber galian 21 days
18 Penyiapan Badan Jalan 21 days
19 DIVISI 4. PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN 14 days
20 Lapis Pondasi Agregat Kelas S 14 days
21 DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR 21 days
22 Lapis Pondasi Agregat Kelas A 21 days
23 DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL 98 days
24 Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair 14 days
25 Lapis Perekat - Aspal Cair 21 days
26 Laston Lapis Aus (AC-WC) 7 days
27 Laston Lapis Antara (AC-BC) 14 days
28 Laston Lapis Pondasi (AC-Base) 14 days
29 Bahan anti pengelupasan 14 days
30 DIVISI 7. STRUKTUR 315 days
31 Beton mutu sedang fc’30 Mpa lantai Jembatan 14 days
32 Beton mutu sedang fc’30 MPa untuk Trotoar 7 days
33 Beton mutu sedang fc’30 MPa untuk Deck Slab 7 days
34 Beton mutu sedang fc’20 MPa 42 days
35 Beton mutu rendah fc’15 MPa 14 days
36 Beton Siklop fc’15 Mpa 28 days
37 Beton mutu sedang fc’10 Mpa 28 days
38 Penyediaan Unit Pracetak Gelagar Tipe 1 Bentang 16 meter 42 days
39 Penyediaan Unit Pracetak Gelagar Tipe 1 Bentang 30 meter 42 days
40 Penyediaan Unit Pracetak Gelagar Tipe 1 Bentang 35 meter 42 days
41 Pemasangan Unit Pracetak Gelagar Tipe 1 Bentang 16 meter 28 days
42 Pemasangan Unit Pracetak Gelagar Tipe 1 Bentang 30 meter 14 days
43 Pemasangan Unit Pracetak Gelagar Tipe 1 Bentang 35meter 14 days
44 Beton Diafragma fc’ 30 MPa termasuk pekerjaan penegangan 

setelah pengecoran (post tension)
21 days

45 Baja Tulang U 24 Polos 49 days
46 Baja Tulangan U 32 Ulir 49 days
47 Penyediaan Baja Struktur BJ 34 (Titik Leleh 210 MPa) 28 days
48 Pemasangan Baja Struktur BJ 34 (Titik Leleh 210 MPa) 28 days
49 Tiang Bor Beton, diameter 500 mm (termasuk Pia Casing 

T=600 mm)
21 days

50 Tiang Bor Beton, diameter 400 mm (termasuk Pia Casing 
T=600 mm)

14 days

51 Tambahan Biaya untuk Nomor Mata Pembayaran 7.6.(19) bila 
Tiang Bor Beton dikerjakan di Tempat Yang Berair.

7 days

52 Dinding Sumuran Silinder terpasang, Diameter 250 Cm 14 days
53 Dinding Sumuran Silinder terpasang, Diameter 350 Cm 21 days
54 Pasangan Batu 42 days
55 Expansion Joint Tipe Baja Bersudut 7 days
56 Perletakan Elastomerik Sintetis Ukuran 400 mm x 450 mm x 45

mm
17 days

57 Sandaran (Railing) 7 days
58 Papan Nama Jembatan 7 days
59 Pembongkaran Pasangan Batu 21 days
60 Pembongkaran Beton 28 days
61 Pipa Drainase Baja diameter 75 mm 7 days
62 DIVISI 8. PENGEMBALIAN KONDISI DAN PEKERJAAN MINOR 105 days
63 Marka Jalan Termoplastik 7 days
64 Rambu Jalan Tunggal dengan Permukaan Pemantul Engineer Grade7 days
65 Patok Pengarah 14 days
66 Rel Pengaman 14 days
67 Kerb Pracetak Jenis 1 (Peninggi/Mountable) 21 days
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ID Task 
Mode

Task Name Duration

1 DUBLIKASI JEMBATAN BENGKENANG 309,43 days

2 DIVISI 1. UMUM 270 days
3 Mobilisasi 28 days
4 Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas 270 days
5 Pengeboran, termasuk SPT dan Laporan 28 days
6 Sondir termasuk Laporan 21 days
7 Manajemen Mutu 270 days
8 DIVISI 2. DRAINASE 63 days
9 Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air 49 days

10 Pasangan Batu dengan Mortar 56 days
11 DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH 172,61 days
12 Galian Biasa 37,22 days
13 Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter 43,43 days

14 Galian Struktur dengan kedalaman 2 - 4 meter 43,43 days

15 Galian Struktur dengan kedalaman 4 - 6 meter 43,43 days

16 Timbunan Biasa dari sumber galian 24,82 days
17 Timbunan Pilihan dari sumber galian 18,62 days
18 Penyiapan Badan Jalan 21 days
19 DIVISI 4. PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN14 days
20 Lapis Pondasi Agregat Kelas S 12,43 days
21 DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR 21 days
22 Lapis Pondasi Agregat Kelas A 18,62 days
23 DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL 94,82 days
24 Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair 12,43 days
25 Lapis Perekat - Aspal Cair 18,64 days
26 Laston Lapis Aus (AC-WC) 6,21 days
27 Laston Lapis Antara (AC-BC) 12,42 days
28 Laston Lapis Pondasi (AC-Base) 14 days
29 Bahan anti pengelupasan 14 days
30 DIVISI 7. STRUKTUR 309,43 days
31 Beton mutu sedang fc’30 Mpa lantai Jembatan 14 days

32 Beton mutu sedang fc’30 MPa untuk Trotoar 6,21 days
33 Beton mutu sedang fc’30 MPa untuk Deck Slab 7 days

34 Beton mutu sedang fc’20 MPa 42 days
35 Beton mutu rendah fc’15 MPa 12,43 days
36 Beton Siklop fc’15 Mpa 28 days
37 Beton mutu sedang fc’10 Mpa 24,81 days
38 Penyediaan Unit Pracetak Gelagar Tipe 1 Bentang 16 

meter
42 days

39 Penyediaan Unit Pracetak Gelagar Tipe 1 Bentang 30 
meter

42 days

40 Penyediaan Unit Pracetak Gelagar Tipe 1 Bentang 35 
meter

42 days

41 Pemasangan Unit Pracetak Gelagar Tipe 1 Bentang 16
meter

24,81 days

42 Pemasangan Unit Pracetak Gelagar Tipe 1 Bentang 30
meter

12,4 days

43 Pemasangan Unit Pracetak Gelagar Tipe 1 Bentang 
35meter

12,4 days

44 Beton Diafragma fc’ 30 MPa termasuk pekerjaan 
penegangan setelah pengecoran (post tension)

18,61 days

45 Baja Tulang U 24 Polos 49 days

46 Baja Tulangan U 32 Ulir 49 days
47 Penyediaan Baja Struktur BJ 34 (Titik Leleh 210 MPa) 28 days

48 Pemasangan Baja Struktur BJ 34 (Titik Leleh 210 MPa) 24,82 days

49 Tiang Bor Beton, diameter 500 mm (termasuk Pia 
Casing T=600 mm)

18,61 days

50 Tiang Bor Beton, diameter 400 mm (termasuk Pia 
Casing T=600 mm)

14 days

51 Tambahan Biaya untuk Nomor Mata Pembayaran 
7.6.(19) bila Tiang Bor Beton dikerjakan di Tempat 
Yang Berair.

7 days

52 Dinding Sumuran Silinder terpasang, Diameter 250 
Cm

17 days

53 Dinding Sumuran Silinder terpasang, Diameter 350 
Cm

21,05 days

54 Pasangan Batu 37,22 days

55 Expansion Joint Tipe Baja Bersudut 7 days
56 Perletakan Elastomerik Sintetis Ukuran 400 mm x 450

mm x 45 mm
17 days

57 Sandaran (Railing) 7 days
58 Papan Nama Jembatan 7 days
59 Pembongkaran Pasangan Batu 18,61 days
60 Pembongkaran Beton 24,82 days
61 Pipa Drainase Baja diameter 75 mm 7 days
62 DIVISI 8. PENGEMBALIAN KONDISI DAN PEKERJAAN 

MINOR
101,82 
days

63 Marka Jalan Termoplastik 7 days
64 Rambu Jalan Tunggal dengan Permukaan Pemantul 

Engineer Grade
7 days

65 Patok Pengarah 14 days
66 Rel Pengaman 14 days
67 Kerb Pracetak Jenis 1 (Peninggi/Mountable) 18,61 days

Manajemen Mutu[1 LS]

Pekerja[0,18];M a n d o r[0,04];EXCAVATOR 80-140 HP[0,04];DUMP TRUCK 5 TON[0,12]

Pekerja[9,35];Tukang[2,34];M a n d o r[0,78];Batu Belah / Kerakal[417,11 M3];Semen / PC (kg)[75.578 Kg];Pasir Halus (untuk HRS)[131,8 M3];CONCRETE MIXER 0.3-0.6 M3[0,78]

Pekerja[0,08];M a n d o r[0,02];MOTOR GRADER >100 HP[0,02];VIBRATORY ROLLER 5-8 T.[0,02]

Pekerja[1,12];M a n d o r[0,11];Agregat Lolos # 1 "[65,21 M3];Lolos screen2 ukuran ( 9.5 - 19,0)[147,7 M3];Lolos screen2 ukuran ( 0 - 5)[119,71 M3];Semen / PC (kg)[4.941,81 Kg];Aspal[26.024,41 KG];WHEEL LOADER 1.0-1.6 M3[0,05];ASPHALT MIXING PLANT (AMP...
Bahan Anti Pengelupasan[345,18 M']

Pekerja[7,48];Tukang[4,49];M a n d o r[0,37];Semen / PC (50kg)[90.155,08 Kg];Pasir Beton (Kasar)[98,76 M3];Agregat Pecah Kasar[142,81 M3];Kayu Perancah[0 M3];P a k u[0 Kg];CONCRETE PAN MIXER[0,37];TRUK MIXER (AGITATOR)[1,02];WATER TANKER 3000-4500 L.[0...

Pekerja[3,09];Tukang[1,86];M a n d o r[0,15];Semen / PC (50kg)[18.641,6 Kg];Pasir Beton (Kasar)[20,24 M3];Agregat Pecah Kasar[29,53 M3];Kayu Perancah[15,88 M3];P a k u[127,01 Kg];CONCRETE PAN MIXER[0,15];TRUK MIXER (AGITATOR)[0,42];WATER TANKER 3000-45...

Pekerja[5,28];Tukang[1,06];M a n d o r[0,53];Semen / PC (50kg)[168.662,52 Kg];Pasir Beton (Kasar)[214,05 M3];Agregat Pecah Kasar[294,29 M3];Kayu Perancah[79,11 M3];P a k u[632,88 Kg];CONCRETE MIXER 0.3-0.6 M3[0,53];TRUK MIXER (AGITATOR)[2,16];WATER TAN...

Pekerja[2,81];Tukang[0,23];M a n d o r[0,23];Semen / PC (50kg)[14.873,26 Kg];Pasir Beton (Kasar)[22,81 M3];Agregat Pecah Kasar "a"[41,11 M3];Batu Belah / Kerakal[42,28 M3];CONCRETE MIXER 0.3-0.6 M3[0,23];WATER TANKER 3000-4500 L.[0,01];CONCRETE VIBRATO...

Pekerja[0,1];Tukang[0,05];M a n d o r[0,02];Beton K-250[10,56 M3];Baja Tulangan (Polos) U32[1.583,36 Kg];Casing[105,56 m2];BORE PILE MACHINE[0,02];CONCRETE PUMP[0,02]

Pekerja[5,9];Tukang[1,97];M a n d o r[0,98];CRANE 30-35 TON[0,04];Ponton + Tug Boat[0,98]

Pekerja[2,18];Tukang[0,44];M a n d o r[0,22];Beton K-250 (Pek.Dinding Sumuran)[29,16 M3];Baja Tulangan (Polos) U32[4.374,11 Kg];Kayu Perancah[4,71 M3];P a k u[3,2 Kg];Alat Bantu[0,08]

Pekerja[2,9];Tukang[0,58];M a n d o r[0,29];Beton K-250 (Pek.Dinding Sumuran)[82,89 M3];Baja Tulangan (Polos) U32[12.433,93 Kg];Kayu Perancah[11,31 M3];P a k u[6,4 Kg];Alat Bantu[0,14]

Elastomer[30 buah];Pekerja[1,29];M a n d o r[0,08];JACK HIDROLIC[0,61]

Pekerja[13,26];Tukang[4,42];M a n d o r[2,21];Pipa Baja[338,4 Kg];Bunker Oil[253,8 Liter];alat bantu (sederhana)[6,91]

Pipa Drainase Baja diameter 75 mm[88 M']

Pekerja[1,36];Tukang[0,51];M a n d o r[0,17];Cat Marka (Thermoplastic)[298,47 Kg];Thinner[160,71 LITER];Glass Bead[68,88 Kg];COMPRESSOR 4000-6500 L\M[0,17];DUMP TRUCK 5 TON[0,17]
Pekerja[0,17];Tukang[0,1];M a n d o r[0,03];Pelat Rambu (Eng. Grade)[9 BH];Pipa Galvanis Dia. 1.6"[9 Batang];Beton K-175[0,14 M3];DUMP TRUCK 5 TON[0,03]

Pekerja[0,78];Tukang[0,39];M a n d o r[0,1];Beton K-175[2,84 M3];Baja Tulangan (Ulir) D32[372,09 Kg];DUMP TRUCK 5 TON[0,1]
Pekerja[3,78];Tukang[0,95];M a n d o r[0,47];Rel Pengaman[200 M'];Beton K-175[18,58 M3];Baja Tulangan (Polos) U32[929,03 Kg];DUMP TRUCK 5 TON[0,47]
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ID Task 
Mode

Task Name Duration

1 DUPLIKASI JEMBATAN BENGKENANG 305,44 days
2 DIVISI 1. UMUM 270 days
3 Mobilisasi 28 days
4 Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas 270 days
5 Pengeboran, termasuk SPT dan Laporan 28 days
6 Sondir termasuk Laporan 21 days
7 Manajemen Mutu 270 days
8 DIVISI 2. DRAINASE 63 days
9 Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air 49 days

10 Pasangan Batu dengan Mortar 56 days
11 DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH 170,9 days
12 Galian Biasa 33,79 days
13 Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter 39,43 days

14 Galian Struktur dengan kedalaman 2 - 4 meter 39,43 days

15 Galian Struktur dengan kedalaman 4 - 6 meter 39,43 days

16 Timbunan Biasa dari sumber galian 22,54 days
17 Timbunan Pilihan dari sumber galian 16,91 days
18 Penyiapan Badan Jalan 21 days
19 DIVISI 4. PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN 14 days
20 Lapis Pondasi Agregat Kelas S 11,26 days
21 DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR 21 days
22 Lapis Pondasi Agregat Kelas A 16,9 days
23 DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL 92,54 days
24 Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair 11,26 days
25 Lapis Perekat - Aspal Cair 16,86 days
26 Laston Lapis Aus (AC-WC) 5,63 days
27 Laston Lapis Antara (AC-BC) 11,27 days
28 Laston Lapis Pondasi (AC-Base) 14 days
29 Bahan anti pengelupasan 14 days
30 DIVISI 7. STRUKTUR 305,44 days
31 Beton mutu sedang fc’30 Mpa lantai Jembatan 14 days

32 Beton mutu sedang fc’30 MPa untuk Trotoar 5,63 days
33 Beton mutu sedang fc’30 MPa untuk Deck Slab 7 days

34 Beton mutu sedang fc’20 MPa 42 days
35 Beton mutu rendah fc’15 MPa 11,26 days
36 Beton Siklop fc’15 Mpa 28 days
37 Beton mutu sedang fc’10 Mpa 22,57 days
38 Penyediaan Unit Pracetak Gelagar Tipe 1 Bentang 16 

meter
42 days

39 Penyediaan Unit Pracetak Gelagar Tipe 1 Bentang 30 
meter

42 days

40 Penyediaan Unit Pracetak Gelagar Tipe 1 Bentang 35 
meter

42 days

41 Pemasangan Unit Pracetak Gelagar Tipe 1 Bentang 16
meter

22,55 days

42 Pemasangan Unit Pracetak Gelagar Tipe 1 Bentang 30
meter

11,27 days

43 Pemasangan Unit Pracetak Gelagar Tipe 1 Bentang 35
meter

11,27 days

44 Beton Diafragma fc’ 30 MPa termasuk pekerjaan 
penegangan setelah pengecoran (post tension)

16,9 days

45 Baja Tulang U 24 Polos 49 days

46 Baja Tulangan U 32 Ulir 49 days
47 Penyediaan Baja Struktur BJ 34 (Titik Leleh 210 MPa) 28 days

48 Pemasangan Baja Struktur BJ 34 (Titik Leleh 210 MPa) 22,57 days

49 Tiang Bor Beton, diameter 500 mm (termasuk Pia 
Casing T=600 mm)

16,9 days

50 Tiang Bor Beton, diameter 400 mm (termasuk Pia 
Casing T=600 mm)

14 days

51 Tambahan Biaya untuk Nomor Mata Pembayaran 
7.6.(19) bila Tiang Bor Beton dikerjakan di Tempat 
Yang Berair.

7 days

52 Dinding Sumuran Silinder terpasang, Diameter 250 
Cm

17 days

53 Dinding Sumuran Silinder terpasang, Diameter 350 
Cm

21 days

54 Pasangan Batu 33,79 days

55 Expansion Joint Tipe Baja Bersudut 7 days
56 Perletakan Elastomerik Sintetis Ukuran 400 mm x 450

mm x 45 mm
17 days

57 Sandaran (Railing) 7 days
58 Papan Nama Jembatan 7 days
59 Pembongkaran Pasangan Batu 16,9 days
60 Pembongkaran Beton 22,54 days
61 Pipa Drainase Baja diameter 75 mm 7 days
62 DIVISI 8. PENGEMBALIAN KONDISI DAN PEKERJAAN 

MINOR
99,54 days

63 Marka Jalan Termoplastik 7 days
64 Rambu Jalan Tunggal dengan Permukaan Pemantul 

Engineer Grade
7 days

65 Patok Pengarah 14 days
66 Rel Pengaman 14 days
67 Kerb Pracetak Jenis 1 (Peninggi/Mountable) 16,9 days

Pengeboran, termasuk SPT dan Laporan[24 LS]
Sondir termasuk Laporan[24 LS]

Manajemen Mutu[1 LS]

Pekerja[0,18];M a n d o r[0,04];EXCAVATOR 80-140 HP[0,04];DUMP TRUCK 5 TON[0,12]

Pekerja[9,35];Tukang[2,34];M a n d o r[0,78];Batu Belah / Kerakal[417,11 M3];Semen / PC (kg)[75.578 Kg];Pasir Halus (untuk HRS)[131,8 M3];CONCRETE MIXER 0.3-0.6 M3[0,78]

Pekerja[0,08];M a n d o r[0,02];MOTOR GRADER >100 HP[0,02];VIBRATORY ROLLER 5-8 T.[0,02]

Pekerja[1,12];M a n d o r[0,11];Agregat Lolos # 1 "[65,21 M3];Lolos screen2 ukuran ( 9.5 - 19,0)[147,7 M3];Lolos screen2 ukuran ( 0 - 5)[119,71 M3];Semen / PC (kg)[4.941,81 Kg];Aspal[26.024,41 KG];WHEEL LOADER 1.0-1.6 M3[0,05];ASPHALT MIXING PLANT (AMP...
Bahan Anti Pengelupasan[345,18 M']

Pekerja[7,48];Tukang[4,49];M a n d o r[0,37];Semen / PC (50kg)[90.155,08 Kg];Pasir Beton (Kasar)[98,76 M3];Agregat Pecah Kasar[142,81 M3];Kayu Perancah[0 M3];P a k u[0 Kg];CONCRETE PAN MIXER[0,37];TRUK MIXER (AGITATOR)[1,02];WATER TANKER 3000-4500 L.[0...

Pekerja[3,09];Tukang[1,86];M a n d o r[0,15];Semen / PC (50kg)[18.641,6 Kg];Pasir Beton (Kasar)[20,24 M3];Agregat Pecah Kasar[29,53 M3];Kayu Perancah[15,88 M3];P a k u[127,01 Kg];CONCRETE PAN MIXER[0,15];TRUK MIXER (AGITATOR)[0,42];WATER TANKER 3000-45...

Pekerja[5,28];Tukang[1,06];M a n d o r[0,53];Semen / PC (50kg)[168.662,52 Kg];Pasir Beton (Kasar)[214,05 M3];Agregat Pecah Kasar[294,29 M3];Kayu Perancah[79,11 M3];P a k u[632,88 Kg];CONCRETE MIXER 0.3-0.6 M3[0,53];TRUK MIXER (AGITATOR)[2,16];WATER TAN...

Pekerja[2,81];Tukang[0,23];M a n d o r[0,23];Semen / PC (50kg)[14.873,26 Kg];Pasir Beton (Kasar)[22,81 M3];Agregat Pecah Kasar "a"[41,11 M3];Batu Belah / Kerakal[42,28 M3];CONCRETE MIXER 0.3-0.6 M3[0,23];WATER TANKER 3000-4500 L.[0,01];CONCRETE VIBRATO...

Pekerja[0,1];Tukang[0,05];M a n d o r[0,02];Beton K-250[10,56 M3];Baja Tulangan (Polos) U32[1.583,36 Kg];Casing[105,56 m2];BORE PILE MACHINE[0,02];CONCRETE PUMP[0,02]

Pekerja[5,9];Tukang[1,97];M a n d o r[0,98];CRANE 30-35 TON[0,04];Ponton + Tug Boat[0,98]

Pekerja[2,18];Tukang[0,44];M a n d o r[0,22];Beton K-250 (Pek.Dinding Sumuran)[29,16 M3];Baja Tulangan (Polos) U32[4.374,11 Kg];Kayu Perancah[4,71 M3];P a k u[3,2 Kg];Alat Bantu[0,08]

Pekerja[2,9];Tukang[0,58];M a n d o r[0,29];Beton K-250 (Pek.Dinding Sumuran)[82,89 M3];Baja Tulangan (Polos) U32[12.433,93 Kg];Kayu Perancah[11,31 M3];P a k u[6,4 Kg];Alat Bantu[0,14]

Elastomer[30 buah];Pekerja[1,29];M a n d o r[0,08];JACK HIDROLIC[0,61]

Pekerja[13,26];Tukang[4,42];M a n d o r[2,21];Pipa Baja[338,4 Kg];Bunker Oil[253,8 Liter];alat bantu (sederhana)[6,91]

Pipa Drainase Baja diameter 75 mm[88 M']

Pekerja[1,36];Tukang[0,51];M a n d o r[0,17];Cat Marka (Thermoplastic)[298,47 Kg];Thinner[160,71 LITER];Glass Bead[68,88 Kg];COMPRESSOR 4000-6500 L\M[0,17];DUMP TRUCK 5 TON[0,17]
Pekerja[0,17];Tukang[0,1];M a n d o r[0,03];Pelat Rambu (Eng. Grade)[9 BH];Pipa Galvanis Dia. 1.6"[9 Batang];Beton K-175[0,14 M3];DUMP TRUCK 5 TON[0,03]

Pekerja[0,78];Tukang[0,39];M a n d o r[0,1];Beton K-175[2,84 M3];Baja Tulangan (Ulir) D32[372,09 Kg];DUMP TRUCK 5 TON[0,1]
Pekerja[3,78];Tukang[0,95];M a n d o r[0,47];Rel Pengaman[200 M'];Beton K-175[18,58 M3];Baja Tulangan (Polos) U32[929,03 Kg];DUMP TRUCK 5 TON[0,47]
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ID Task 
Mode

Task Name Duration

1 DUPLIKASI JEMBATAN BENGKENANG 301,6 days
2 DIVISI 1. UMUM 270 days
3 Mobilisasi 28 days
4 Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas 270 days
5 Pengeboran, termasuk SPT dan Laporan 28 days
6 Sondir termasuk Laporan 21 days
7 Manajemen Mutu 270 days
8 DIVISI 2. DRAINASE 63 days
9 Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air 49 days

10 Pasangan Batu dengan Mortar 56 days
11 DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH 169,64 days
12 Galian Biasa 31,28 days
13 Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter 36,57 days

14 Galian Struktur dengan kedalaman 2 - 4 meter 36,57 days

15 Galian Struktur dengan kedalaman 4 - 6 meter 36,57 days

16 Timbunan Biasa dari sumber galian 20,86 days
17 Timbunan Pilihan dari sumber galian 15,64 days
18 Penyiapan Badan Jalan 21 days
19 DIVISI 4. PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN 14 days
20 Lapis Pondasi Agregat Kelas S 10,43 days
21 DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR 21 days
22 Lapis Pondasi Agregat Kelas A 15,64 days
23 DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL 89,95 days
24 Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair 10,43 days
25 Lapis Perekat - Aspal Cair 15,64 days
26 Laston Lapis Aus (AC-WC) 5,21 days
27 Laston Lapis Antara (AC-BC) 10,43 days
28 Laston Lapis Pondasi (AC-Base) 14 days
29 Bahan anti pengelupasan 14 days
30 DIVISI 7. STRUKTUR 301,6 days
31 Beton mutu sedang fc’30 Mpa lantai Jembatan 14 days

32 Beton mutu sedang fc’30 MPa untuk Trotoar 5,21 days
33 Beton mutu sedang fc’30 MPa untuk Deck Slab 7 days

34 Beton mutu sedang fc’20 MPa 42 days
35 Beton mutu rendah fc’15 MPa 10,43 days
36 Beton Siklop fc’15 Mpa 28 days
37 Beton mutu sedang fc’10 Mpa 20,86 days
38 Penyediaan Unit Pracetak Gelagar Tipe 1 Bentang 16 

meter
42 days

39 Penyediaan Unit Pracetak Gelagar Tipe 1 Bentang 30 
meter

42 days

40 Penyediaan Unit Pracetak Gelagar Tipe 1 Bentang 35 
meter

42 days

41 Pemasangan Unit Pracetak Gelagar Tipe 1 Bentang 16
meter

20,86 days

42 Pemasangan Unit Pracetak Gelagar Tipe 1 Bentang 30
meter

14,9 days

43 Pemasangan Unit Pracetak Gelagar Tipe 1 Bentang 35
meter

10,43 days

44 Beton Diafragma fc’ 30 MPa termasuk pekerjaan 
penegangan setelah pengecoran (post tension)

15,64 days

45 Baja Tulang U 24 Polos 49 days

46 Baja Tulangan U 32 Ulir 49 days
47 Penyediaan Baja Struktur BJ 34 (Titik Leleh 210 MPa) 28 days

48 Pemasangan Baja Struktur BJ 34 (Titik Leleh 210 MPa) 20,86 days

49 Tiang Bor Beton, diameter 500 mm (termasuk Pia 
Casing T=600 mm)

15,64 days

50 Tiang Bor Beton, diameter 400 mm (termasuk Pia 
Casing T=600 mm)

14 days

51 Tambahan Biaya untuk Nomor Mata Pembayaran 
7.6.(19) bila Tiang Bor Beton dikerjakan di Tempat 
Yang Berair.

7 days

52 Dinding Sumuran Silinder terpasang, Diameter 250 
Cm

17 days

53 Dinding Sumuran Silinder terpasang, Diameter 350 
Cm

24,36 days

54 Pasangan Batu 31,28 days

55 Expansion Joint Tipe Baja Bersudut 7 days
56 Perletakan Elastomerik Sintetis Ukuran 400 mm x 450

mm x 45 mm
17 days

57 Sandaran (Railing) 7,02 days
58 Papan Nama Jembatan 7 days
59 Pembongkaran Pasangan Batu 15,64 days
60 Pembongkaran Beton 20,86 days
61 Pipa Drainase Baja diameter 75 mm 7 days
62 DIVISI 8. PENGEMBALIAN KONDISI DAN PEKERJAAN 

MINOR
96,95 days

63 Marka Jalan Termoplastik 7 days
64 Rambu Jalan Tunggal dengan Permukaan Pemantul 

Engineer Grade
7 days

65 Patok Pengarah 14 days
66 Rel Pengaman 14 days
67 Kerb Pracetak Jenis 1 (Peninggi/Mountable) 15,64 days

Pengeboran, termasuk SPT dan Laporan[24 LS]

Sondir termasuk Laporan[24 LS]

Manajemen Mutu[1 LS]

Pekerja[0,18];M a n d o r[0,04];EXCAVATOR 80-140 HP[0,04];DUMP TRUCK 5 TON[0,12]

Pekerja[9,35];Tukang[2,34];M a n d o r[0,78];Batu Belah / Kerakal[417,11 M3];Semen / PC (kg)[75.578 Kg];Pasir Halus (untuk HRS)[131,8 M3];CONCRETE MIXER 0.3-0.6 M3[0,78]

Pekerja[0,08];M a n d o r[0,02];MOTOR GRADER >100 HP[0,02];VIBRATORY ROLLER 5-8 T.[0,02]

Pekerja[1,12];M a n d o r[0,11];Agregat Lolos # 1 "[65,21 M3];Lolos screen2 ukuran ( 9.5 - 19,0)[147,7 M3];Lolos screen2 ukuran ( 0 - 5)[119,71 M3];Semen / PC (kg)[4.941,81 Kg];Aspal[26.024,41 KG];WHEEL LOADER 1.0-1.6 M3[0,05];ASPHALT MIXING PLANT (AMP...
Bahan Anti Pengelupasan[345,18 M']

Pekerja[7,48];Tukang[4,49];M a n d o r[0,37];Semen / PC (50kg)[90.155,08 Kg];Pasir Beton (Kasar)[98,76 M3];Agregat Pecah Kasar[142,81 M3];Kayu Perancah[0 M3];P a k u[0 Kg];CONCRETE PAN MIXER[0,37];TRUK MIXER (AGITATOR)[1,02];WATER TANKER 3000-4500 L.[0...

Pekerja[3,09];Tukang[1,86];M a n d o r[0,15];Semen / PC (50kg)[18.641,6 Kg];Pasir Beton (Kasar)[20,24 M3];Agregat Pecah Kasar[29,53 M3];Kayu Perancah[15,88 M3];P a k u[127,01 Kg];CONCRETE PAN MIXER[0,15];TRUK MIXER (AGITATOR)[0,42];WATER TANKER 3000-45...

Pekerja[5,28];Tukang[1,06];M a n d o r[0,53];Semen / PC (50kg)[168.662,52 Kg];Pasir Beton (Kasar)[214,05 M3];Agregat Pecah Kasar[294,29 M3];Kayu Perancah[79,11 M3];P a k u[632,88 Kg];CONCRETE MIXER 0.3-0.6 M3[0,53];TRUK MIXER (AGITATOR)[2,16];WATER TAN...

Pekerja[2,81];Tukang[0,23];M a n d o r[0,23];Semen / PC (50kg)[14.873,26 Kg];Pasir Beton (Kasar)[22,81 M3];Agregat Pecah Kasar "a"[41,11 M3];Batu Belah / Kerakal[42,28 M3];CONCRETE MIXER 0.3-0.6 M3[0,23];WATER TANKER 3000-4500 L.[0,01];CONCRETE VIBRATO...

Pekerja[0,1];Tukang[0,05];M a n d o r[0,02];Beton K-250[10,56 M3];Baja Tulangan (Polos) U32[1.583,36 Kg];Casing[105,56 m2];BORE PILE MACHINE[0,02];CONCRETE PUMP[0,02]

Pekerja[5,9];Tukang[1,97];M a n d o r[0,98];CRANE 30-35 TON[0,04];Ponton + Tug Boat[0,98]

Pekerja[2,18];Tukang[0,44];M a n d o r[0,22];Beton K-250 (Pek.Dinding Sumuran)[29,16 M3];Baja Tulangan (Polos) U32[4.374,11 Kg];Kayu Perancah[4,71 M3];P a k u[3,2 Kg];Alat Bantu[0,08]

Pekerja[2,9];Tukang[0,58];M a n d o r[0,29];Beton K-250 (Pek.Dinding Sumuran)[82,89 M3];Baja Tulangan (Polos) U32[12.433,93 Kg];Kayu Perancah[11,31 M3];P a k u[6,4 Kg];Alat Bantu[0,14]

Elastomer[30 buah];Pekerja[1,29];M a n d o r[0,08];JACK HIDROLIC[0,61]

Pekerja[13,26];Tukang[4,42];M a n d o r[2,21];Pipa Baja[338,4 Kg];Bunker Oil[253,8 Liter];alat bantu (sederhana)[6,91]

Pipa Drainase Baja diameter 75 mm[88 M']

Pekerja[1,36];Tukang[0,51];M a n d o r[0,17];Cat Marka (Thermoplastic)[298,47 Kg];Thinner[160,71 LITER];Glass Bead[68,88 Kg];COMPRESSOR 4000-6500 L\M[0,17];DUMP TRUCK 5 TON[0,17]
Pekerja[0,17];Tukang[0,1];M a n d o r[0,03];Pelat Rambu (Eng. Grade)[9 BH];Pipa Galvanis Dia. 1.6"[9 Batang];Beton K-175[0,14 M3];DUMP TRUCK 5 TON[0,03]

Pekerja[0,78];Tukang[0,39];M a n d o r[0,1];Beton K-175[2,84 M3];Baja Tulangan (Ulir) D32[372,09 Kg];DUMP TRUCK 5 TON[0,1]
Pekerja[3,78];Tukang[0,95];M a n d o r[0,47];Rel Pengaman[200 M'];Beton K-175[18,58 M3];Baja Tulangan (Polos) U32[929,03 Kg];DUMP TRUCK 5 TON[0,47]
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