REKAPITULASI
PERKIRAAN HARGA PEKERJAAN

Nama Kegiatan : PEMBANGUNAN JALAN KA KM 358+400 NOTOG - KEBASEN MULTI YEARS (2015-2017)
Nama Pekerjaan : Shotcrete With Rockbold
Lokasi : Notog, Banyumas
Tahun Anggaran : 2017

No. Divisi	Uraian	Jumlah Harga Pekerjaan (Rupiah)
1	Persiapan	36,925,597.00
2	Pekerjan Tanah	1,208,185,500.00
3	Pondasi (Soil Nailing)	1,904,800,011.66
4	Struktur (Shotcrete)	1,322,460,000.00
5	Finishing	24,500,000.00
(A)	Jumlah Harga Pekerjaan (*termasuk Biaya Umum dan Keuntungan*)	4,496,871,108.66
(B)	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) = 10% x (A)	449,687,110.87
(C)	Jumlah Total Harga Pekerjaan= (A) + (B)	4,946,558,219.53
(D)	Pembulatan	4,946,558,000.00

Terbilang : ***(Satu milyard lima ratus dua puluh enam dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)***

4.946

Persentase Biaya Tak Langsung
15.60
15.60%

Biaya Tidak Langsung =
771,663,048.00

Biaya Tidak Langsung/Hari =
5,511,878.91

Biaya Langsung =
Biaya Total Rencana - Biaya Tidak Langsung
4,174,894,952.00