
UPAH

1 Pekerja 1.00 OR/HR Rp. 95,000.00                Lokasi Pek,

2 Tukang gali 1.00 OR/HR Rp. 110,000.00              Lokasi Pek,

3 Kepala Tukang Batu 1.00 OR/HR Rp. 120,000.00              Lokasi Pek,

4 Tukang batu 1.00 OR/HR Rp. 110,000.00              Lokasi Pek,

5 Kepala tukang Kayu 1.00 OR/HR Rp. 120,000.00              Lokasi Pek,

6 Tukang Kayu 1.00 OR/HR Rp. 110,000.00              Lokasi Pek,

7 Kepala Tukang Besi 1.00 OR/HR Rp. 120,000.00              Lokasi Pek,

8 Tukang Besi 1.00 OR/HR Rp. 110,000.00              Lokasi Pek,

9 Kepala Tukang Cat 1.00 OR/HR Rp. 120,000.00              Lokasi Pek,

10 Tukang Cat 1.00 OR/HR Rp. 110,000.00              Lokasi Pek,

11 Tukang Aspal 1.00 OR/HR Rp. 110,000.00              Lokasi Pek,

12 Mandor 1.00 OR/HR Rp. 125,000.00              Lokasi Pek,

13 Tukang Las 1.00 OR/HR Rp. 110,000.00              Lokasi Pek,

MATERIAL

BATU 

1 Bata Bata merah 1.00 Bh Rp. 1,600.00                  Lokasi Pek,

2 Batu Pecah Granit 3/4" 1.00 M3 Rp. 571,692.00              Lokasi Pek,

3 Batu belah Granit 5-9" 1.00 M3 Rp. 575,520.00              Lokasi Pek,

4 Beton Ready Mix Mutu Beton K250 1.00 M3 Rp. 1,378,830.00           Lokasi Pek,

4 Beton Ready Mix Mutu Beton K300 1.00 M3 Rp. 1,578,830.00           Lokasi Pek,

5 Alat bantu 1.00 Ls Rp. Lokasi Pek,

PASIR

1 Urug Pasir 1.00 M3 Rp. 211,200.00              Lokasi Pek,

2 Pasir Beton 1.00 M3 Rp. 356,400.00              Lokasi Pek,

3 Pasir Pasang 1.00 M3 Rp. 210,000.00              Lokasi Pek,

4 Tanah Timbunan Biasa 1.00 M3 Rp. 19,800.00                Lokasi Pek,

5 Tanah Timbunan Bauksit 1.00 M3 Rp. 39,500.00                Quarry

PLAFOND

1  GRC  T = 4 mm 1.00 M2 Rp. 26,354.17                Lokasi Pek,

2  Gypsum T=9 cm 1.00 M2 Rp. 27,000.00                Lokasi Pek,

3 Less Gypsun + Bending Gypsun 1.00 M1 Rp. 20,000.00                Lokasi Pek,

4 Papan Lispank GRC 1/20 1.00 M1 Rp. 41,800.00                Lokasi Pek,

5 Papan Plywood  T = 9 mm 1.00 M2 Rp. 203,490.00              Lokasi Pek,

6 Papan Plywood  T = 12 mm 1.00 M2 Rp. 239,400.00              Lokasi Pek,

CAT

1 Cat Minyak dasar / Setara paton 1.00 KG Rp. 66,500.00                Lokasi Pek,

2 Cat Wheather bond 1.00 KG Rp. 116,360.00              Lokasi Pek,

LAMPIRAN 2 DAFTAR HARGA DASAR SATUAN BAHAN DAN UPAH PEKERJA

NO. URAIAN VOL SAT
HARGA SATUAN

KETERANGAN
RP.



3 Cat Nippont / Setara 1.00 KG Rp. 31,000.00                Lokasi Pek,

4 Kertas gosok / ampelas 1.00 LBR Rp. 4,620.00                  Lokasi Pek,

5 Minyak cat / Thinnner 1.00 KG Rp. 17,820.00                Lokasi Pek,

6 Meni besi 1.00 KG Rp. 38,000.00                Lokasi Pek,

7 Cat Meni Kayu 1.00 KG Rp. 21,356.00                Lokasi Pek,

8 Plamir Kayu 1.00 KG Rp. 32,604.00                Lokasi Pek,

9 Sealer 1.00 KG Rp. 147,786.00              Lokasi Pek,

KERAMIK

1 Keramik Lantai 40 x 40 cm 1.00 M2 Rp. 108,000.00              Lokasi Pek,

2 Keramik Lantai 40 x 40 cm Anti Slip 1.00 M2 Rp. 168,000.00              Lokasi Pek,

3 Keramik Lantai 20 x 20 cm 1.00 M2 Rp. 107,448.00              Lokasi Pek,

4 Keramik Dinding 25 x 40 cm 1.00 M2 Rp. 144,000.00              Lokasi Pek,

5 Plint Keramik 10/40 cm 1.00 M1 Rp. 14,820.00                Lokasi Pek,

6 Plint Keramik 10/30 cm 1.00 M1 Rp. 11,400.00                Lokasi Pek,

7 Step Nosing untuk anak tangga 8/40 cm 1.00 M1 Rp. 35,750.00                Lokasi Pek,

SEMEN

1 Semen Portland / 50 Kg 1.00 ZAK Rp. 90,000.00                Lokasi Pek,

2 Semen Portland / 50 Kg 1.00 KG Rp. 1,800.00                  Lokasi Pek,

3 Semen Warna 1.00 KG Rp. 16,800.00                Lokasi Pek,

4 Semen Putih 1.00 KG Rp. 7,524.00                  Lokasi Pek,

BESI DAN KAWAT

1 Tulangan Besi Beton 1.00 KG Rp. 11,800.00                Lokasi Pek,

2 Kawat Beton 1.00 KG Rp. 30,800.00                Lokasi Pek,

3 Paku Segala ukuran ( Rata - Rata ) 1.00 KG Rp. 10,690.00                Lokasi Pek,

4 Paku Skrub 1.00 KG Rp. 23,364.00                Lokasi Pek,

5 Besi Rangka Hollow 1.00 M2 Rp. 1,058,500.00           Lokasi Pek,

6 Besi Puring 1.00 M' Rp. 10,000.00                Lokasi Pek,

7 Kunci tanam  2 x Putar + Handel 1.00 set Rp. 240,372.00              Lokasi Pek,

8 Engsel Pintu Biasa Besi 4" 1.00 bh Rp. 3,432.00                  Lokasi Pek,

9 Grendel Bulat 4" 1.00 bh Rp. 3,432.00                  Lokasi Pek,

KAYU

1 Kayu Klass III / Meranti 1.00 M3 Rp. 2,638,000.00           Lokasi Pek,

2 Kayu Klass II 1.00 M3 Rp. 7,283,900.00           Lokasi Pek,

3 Kayu Klass I 1.00 M3 Rp. 23,216,550.00         Lokasi Pek,

4 Kayu Andang / Dolken 1.00 BTG Rp. 32,500.00                Lokasi Pek,

5 Kayu Cerucuk 1.00 M' Rp. 20,000.00                Lokasi Pek,

SANITASI

1 Kloset jongkok 1.00 BH Rp. 300,000.00              Lokasi Pek,

2 Bak Air Lapis fiber 1.00 BH Rp. 750,000.00              Lokasi Pek,

3 Wastafel 1.00 BH Rp. 500,000.00              Lokasi Pek,

4 Urinoir 1.00 BH Rp. 1,500,000.00           Lokasi Pek,

5 Floor drain stainless 1.00 BH Rp. 40,000.00                Lokasi Pek,

6 Kran air stainless 1.00 BH Rp. 129,400.00              Lokasi Pek,

7 Seal tape 1.00 BH Rp. 5,280.00                  Lokasi Pek,

8 Pemasukan Air PDAM 1.00 UNIT Rp. 3,500,000.00           Lokasi Pek,



9 Pengadaan Kaca Hias KM/WC 1.00 M2 Rp. 500,000.00              Lokasi Pek,

10 Perpipaan air kotor dan Bersih 1.00 LS Rp. 5,000,000.00           Lokasi Pek,

11 Septitank + Peresapan 1.00 BH Rp. 5,000,000.00           Lokasi Pek,

12 Penampungan Air Ukuran 2 Ton 1.00 BH Rp. 3,500,000.00           Lokasi Pek,

PEKERJAAN KUSEN, PINTU DAN JENDELA 

1 Pek, Kusen+Pintu Panel Utama (P1) Kayu Klass I1.00 UNIT Rp. 1,500,000.00           Lokasi Pek,

2 Pekerjaan Kusen + Pintu Panel (P2) 1.00 UNIT Rp. 1,350,000.00           Lokasi Pek,

3 Pekerjaan Pintu KM/WC 1.00 UNIT Rp. 500,000.00              Lokasi Pek,

4 Pek. Kusen & daun Jendela Alumunium ( J1 )1.00 UNIT Rp. 2,303,560.00           Lokasi Pek,

5 Pekerjaan Ventilasi  Alumunium ( V1 ) 1.00 UNIT Rp. 159,600.00              Lokasi Pek,

6 Lem Kayu 1.00 Kg Rp. 28,000.00                Lokasi Pek,

7 Angin-Angin Ventilasi beton 1.00 bh Rp. 10,000.00                Lokasi Pek,

PEKERJAAN ELEKTRIK 

1 Meteran Listrik (10500 Watt/3 Phase) 1.00 UNIT Rp. 20,000,000.00         Lokasi Pek,

1 MCB 3 Phase 1.00 UNIT Rp. 500,000.00              Lokasi Pek,

2 MCB 16 A 1.00 UNIT Rp. 300,000.00              Lokasi Pek,

3 MCB 6 A 1.00 UNIT Rp. 200,000.00              Lokasi Pek,

4 MCB 4 A 1.00 UNIT Rp. 150,000.00              Lokasi Pek,

5 Panel Box MCB 8 Grup 1.00 Bh Rp. 250,000.00              Lokasi Pek,

6 Panel Box MCB 5 Grup 1.00 Bh Rp. 150,000.00              Lokasi Pek,

7 Instalasi titik lampu 1.00 TTK Rp. 185,000.00              Lokasi Pek,

8 Lampu Downlight dan lampu Xl 24 Watt 1.00 Bh Rp. 150,000.00              Lokasi Pek,

9 Lampu Xl 18 Watt 1.00 Bh Rp. 60,000.00                Lokasi Pek,

10 Stop Kontak 1.00 Bh Rp. 69,960.00                Lokasi Pek,

11 Saklar lampu 1.00 Bh Rp. 40,920.00                Lokasi Pek,

12 Grounding Instalasi Listrik 1.00 Ls Rp. 1,500,000.00           Lokasi Pek,

PEKERJAAN ATAP

1 Kuda-kuda atap baja Ringan 1.00 M2 Rp. 198,000.00              Lokasi Pek,

2 Papan Singap 1.00 UNIT Rp. 1,200,000.00           Lokasi Pek,

3 Pekerjaan Tunjuk Langit 1.00 BH Rp. 500,000.00              Lokasi Pek,

4 List GRC Plafond Luar t = 5 cm 1.00 M1 Rp. 20,000.00                Lokasi Pek,

5 Paku skrup + baut + karet 1.00 kg Rp. 31,000.00                Lokasi Pek,

6 Paku Skup 1.00 kg Rp. 25,000.00                Lokasi Pek,

7 Spandek Motif Genteng 1.00 M2 Rp. 121,500.00              Lokasi Pek,

8 Perabung Spandek 1.00 M1 Rp. 96,396.00                Lokasi Pek,

PEKERJAAN PENGGANTUNG

1 Pengadaan Kunci pintu 2 slaag 1.00 BH Rp. 250,000.00              Lokasi Pek,

2 Pengadaan Engsel 4" 1.00 BH Rp. 52,800.00                Lokasi Pek,

3 Pengadaan Magnet Penahan Pintu 1.00 BH Rp. 45,000.00                Lokasi Pek,

4 Hollow Almumunium 1"x2" 1.00 M' Rp. 30,000.00                Lokasi Pek,

5 Dinabold 12 mm 3'' 1.00 Bh Rp. 5,000.00                  Lokasi Pek,

LAIN - LAIN.

1 Papan Nama Proyek 1.00 LS Rp. 750,000.00              Lokasi Pek,

2 Direksikeet 1.00 LS Rp. 8,000,000.00           Lokasi Pek,



3 Pemb. Bedeng Buruh, gudang semen & alat 1.00 LS Rp. 10,000,000.00         Lokasi Pek,

4 Tiang Pancang Pracetak  25 x 25  cm 1.00 M1 Rp. 391,000.00              Lokasi Pek,

5 Pembersihan akhir 1.00 LS Rp. 5,000,000.00           Lokasi Pek,

SEWA ALAT 

1 Crane On Track 1.00 JAM Rp. 225,000.00              

2 Pile Driver + Hammer 1.00 JAM Rp. 305,000.00              

3 Excavator 1.00 JAM Rp. 765,000.00              

4 Motor Grader 1.00 JAM Rp. 685,000.00              

5 Dump Truck 1.00 JAM Rp. 480,000.00              

6 Vibrator Roller 1.00 JAM Rp. 450,000.00              

7 Wheel Loader 1.00 JAM Rp. 580,000.00              

8 Bulldoser 1.00 JAM Rp. 900,000.00              

9 Alat Pancang 1.00 JAM Rp. 150,000.00              



Lampiran 3 

RENCANA ANGGARAN BIAYA

 INSTANSI : DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PROGRAM : PENDIDIKAN MENENGAH

KEGIATAN : HIBAH PEMBANGUNAN USB SMKN TANJUNGPINANG

PEKERJAAN

LOKASI : KP. MADONG, TANJUNGPINANG

Jumlah Harga

No. Divisi                     Uraian Pekerjaan

(Rupiah)

1 PEKERJAAN PENDAHULUAN 43,700,000.00

2 PEKERJAAN PEMATANGAN LAHAN, JALAN DAN ACCESORIES 434,953,065.78

3 PEKERJAAN TANAH 13,483,160.50

4 PEKERJAAN STRUKTUR 2,093,831,453.26

5 PEKERJAAN PASANGAN 837,689,680.00

6 PEKERJAAN PENGECATAN 222,497,572.29

7 PEKERJAAN LANTAI DAN DINDING KERAMIK 417,221,408.25

8 PEKERJAAN ATAP 159,324,874.20

9 PEKERJAAN INTALASI LISTRIK 68,667,560.00

10 PEKERJAAN AIR/ SANITASI 182,533,916.64

11 PENGADAAN DAN PEMASANGAN JARINGAN LISTRIK 90,005,710.24

12 PEKERJAAN AKHIR 5,000,000.00

  (A)    Jumlah Harga Pekerjaan ( termasuk Biaya Umum dan Keuntungan  ) 4,568,908,401.16

  (B)    Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) = 10% x (A) 456,890,840.12

  (C)    JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN = (A) + (B) 5,025,799,241.27

  (D)    PEMBULATAN 5,025,799,000.00

  Terbilang :

: BELANJA JASA KONSULTAN PERENCANAAN HIBAH PEMBANGUNAN USB SMKN TANJUNGPINANG 

TAHAP 1

Lima Milyar Dua Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah







Durasi 7 Volume 34.64

No Uraian Satuan Koefisien
 Harga Satuan Per 

Hari (Rp) 

 Jumlah Per Hari 

(Rp) 

Harga Satuan Per 

jam (Rp)

Jumlah Per jam 

(Rp)
Jumlah

Jumlah 

(/hari)

Jumlah 

(/jam)
Total Harga

A Tenaga Kerja 3 4 5 6 7 8
9 = 4 X 

Vol

10 = 

9/durasi

11 = 10 / 

8 Jam
 12 = 8 x vol 

1 Pekerja oh 0.4 Rp95,000 Rp38,000 Rp11,875 Rp4,750 13.86 1.98 0.25 Rp164,540

2 Mandor oh 0.04 Rp125,000 Rp5,000 Rp15,625 Rp625 1.39 0.20 0.02 Rp21,650

Rp43,000

B Bahan 

Rp0

C Peralatan

Rp0

D Jumlah (A+B+C) Rp43,000 Rp186,190

E Overhead + Profit 5% Rp2,150 Rp9,310

F Rp45,150 Rp195,500

Durasi 7 Volume 17.5

No Uraian
Satua

n

Koefisi

en

 Harga Satuan 

Per Hari (Rp) 

 Jumlah Per 

Hari (Rp) 

Harga 

Satuan Per 

jam (Rp)

Jumlah Per 

jam (Rp)
Jumlah

Jumlah 

(/hari)

Jumlah 

(/jam)
Total Harga

A Tenaga Kerja 3 4 5 6 7 8
9 = 4 X 

Vol

10 = 

9/durasi

11 = 10 / 

8 Jam
 12 = 8 x vol 

1 Pekerja oh 0.192 Rp95,000 Rp18,240 Rp11,875 Rp2,280 3.36 0.48 0.06 Rp39,900

2 Mandor oh 0.019 Rp125,000 Rp2,375 Rp15,625 Rp297 0.33 0.05 0.01 Rp5,195

Rp20,615

B Bahan 

Rp0

C Peralatan

Rp0

D Jumlah (A+B+C) Rp20,615 Rp45,095

E Overhead + Profit 5% Rp1,031 Rp2,255

F Rp21,646 Rp47,350

Urukan Tanah Biasa Durasi 7 Volume 66.09

No Uraian
Satua

n

Koefisi

en

 Harga Satuan 

Per Hari (Rp) 

 Jumlah Per 

Hari (Rp) 

Harga 

Satuan Per 

jam (Rp)

Jumlah Per 

jam (Rp)
Jumlah

Jumlah 

(/hari)

Jumlah 

(/jam)
Total Harga

A Tenaga Kerja 3 4 5 6 7 8
9 = 4 X 

Vol

10 = 

9/durasi

11 = 10 / 

8 Jam
 12 = 8 x vol 

1 Pekerja oh 0.3 Rp95,000 Rp28,500 Rp11,875 Rp3,563 19.83 2.83 0.35 Rp235,446

2 Mandor oh 0.01 Rp125,000 Rp1,250 Rp15,625 Rp156 0.66 0.09 0.01 Rp10,327

Rp29,750 Rp245,772

B Bahan 

urugan tanah biasa m3 1.2 Rp19,800 Rp23,760 Rp2,475 Rp2,970 79.31 11.33 1.42 Rp1,570,298

Rp23,760 Rp1,570,298

C Peralatan

Rp0

D Jumlah (A+B+C) Rp53,510 Rp1,816,071

E Overhead + Profit 5% Rp2,676 Rp90,804

F Rp56,186 Rp1,906,874

Urukan Pasir Durasi 7 Volume 28.59

No
Uraian Satuan Koefisien

 Harga Satuan Per 

Hari (Rp) 

 Jumlah Per Hari 

(Rp) 

Harga Satuan Per 

jam (Rp)

Jumlah Per jam 

(Rp) Jumlah

Jumlah 

(/hari)

Jumlah 

(/jam) Total Harga

A Tenaga Kerja 3 4 5 6 7 8 9 = 4 X Vol 10 = 9/durasi11 = 10 / 8 Jam 12 = 8 x vol

1 Pekerja oh 0.3 Rp95,000 Rp28,500 Rp11,875 Rp3,563 8.58 1.23 0.15 Rp101,852

2 Mandor oh 0.01 Rp125,000 Rp1,250 Rp15,625 Rp156 0.29 0.04 0.01 Rp4,467

Rp29,750 Rp106,319

B Bahan 

pasir urug m3 1.2 Rp211,200 Rp253,440 Rp26,400 Rp31,680 34.31 4.90 0.61 Rp7,245,850

Rp253,440 Rp7,245,850

C Peralatan

Rp0

D Jumlah (A+B+C) Rp283,190 Rp7,352,169

E Overhead + Profit 5% Rp14,160 Rp367,608

F Rp297,350 Rp7,719,777Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Jumlah harga bahan

Jumlah harga peralatan

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Jumlah harga tenaga kerja 

Jumlah harga bahan

Jumlah harga peralatan

Urukan Tanah Kembali

Jumlah harga tenaga kerja 

Jumlah harga bahan

Jumlah harga peralatan

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Jumlah harga tenaga kerja 

Lampiran 1 Analisis Harga Satuan 

Galian Tanah Fondasi 

Jumlah harga tenaga kerja 

Jumlah harga bahan

Jumlah harga peralatan

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)



Lantai Kerja K125 Durasi 7 Volume 5.11

No
Uraian Satuan Koefisien

 Harga Satuan Per 

Hari (Rp) 

 Jumlah Per Hari 

(Rp) 

Harga Satuan Per 

jam (Rp)

Jumlah Per jam 

(Rp) Jumlah

Jumlah 

(/hari)

Jumlah 

(/jam) Total Harga

A Tenaga Kerja 3 4 5 6 7 8 9 = 4 X Vol 10 = 9/durasi11 = 10 / 8 Jam 12 = 8 x vol

1 Pekerja oh 1.65 Rp95,000 Rp156,750 Rp11,875 Rp19,594 8.43 1.20 0.15 Rp100,124

2 Mandor oh 0.08 Rp125,000 Rp10,000 Rp15,625 Rp1,250 0.41 0.06 0.01 Rp6,388

3 Tukang Batu oh 0.25 Rp110,000 Rp27,500 Rp13,750 Rp3,438 1.28 0.18 0.02 Rp17,566

4 Kepala Tukang Batu oh 0.025 Rp120,000 Rp3,000 Rp15,000 Rp375 0.13 0.02 0.00 Rp1,916

Rp166,750 Rp125,993

B Bahan 

1 Pasir Beton m3 0.47 Rp356,400 Rp167,508 Rp44,550 Rp20,939 2.40 0.34 0.04 Rp855,966

2 Batu Pecah Granit 3/4 " m3 0.94 Rp571,692 Rp537,390 Rp71,462 Rp67,174 4.80 0.69 0.09 Rp2,746,065

3 Semen Portland /50 Kg kg 197 Rp1,800 Rp354,600 Rp225 Rp44,325 1006.67 143.81 17.98 Rp1,812,006

Rp1,059,498 Rp5,414,037

C Peralatan

Rp0

D Jumlah (A+B+C) Rp1,226,248 Rp5,540,031

E Overhead + Profit 5% Rp61,312 Rp277,002

F Rp1,287,561 Rp5,817,032

Pengadaan Tiang Pancang Pracetak 25 x 25 cm Durasi 28 Volume 1100

No
Uraian Satuan Koefisien

 Harga Satuan Per 

Hari (Rp) 

 Jumlah Per Hari 

(Rp) 

Harga Satuan Per 

jam (Rp)

Jumlah Per jam 

(Rp) Jumlah

Jumlah 

(/hari)

Jumlah 

(/jam) Total Harga

A Tenaga Kerja 3 4 5 6 7 8 9 = 4 X Vol 10 = 9/durasi11 = 10 / 8 Jam 12 = 8 x vol

1 Pekerja oh 1.148 Rp95,000 Rp109,060 Rp11,875 Rp13,633 1262.80 45.10 5.64 Rp14,995,750

2 Mandor oh 0.115 Rp125,000 Rp14,375 Rp15,625 Rp1,797 126.50 4.52 0.56 Rp1,976,563

3 Tukang Batu oh 0.152 Rp110,000 Rp16,720 Rp13,750 Rp2,090 167.20 5.97 0.75 Rp2,299,000

Rp123,435 Rp19,271,313

B Bahan 

1 Tiang Pancang Precast 25x25 cm m' 1 Rp391,000 Rp391,000 Rp48,875 Rp48,875 1100.00 39.29 4.91 Rp430,100,000

Rp391,000 Rp430,100,000

C Peralatan

Rp0

D Jumlah (A+B+C) Rp514,435 Rp449,371,313

E Overhead + Profit 5% Rp25,722 Rp22,468,566

F Rp540,157 Rp471,839,878

Pemancangan Tiang Beton Pracetak Durasi 28 Volume 1100

No
Uraian Satuan Koefisien

 Harga Satuan Per 

Hari (Rp) 

 Jumlah Per Hari 

(Rp) 

Harga Satuan Per 

jam (Rp)

Jumlah Per jam 

(Rp) Jumlah

Jumlah 

(/hari)

Jumlah 

(/jam) Total Harga

A Tenaga Kerja 3 4 5 6 7 8 9 = 4 X Vol 10 = 9/durasi11 = 10 / 8 Jam 12 = 8 x vol

1 Pekerja oh 0.387 Rp95,000 Rp36,765 Rp11,875 Rp4,596 425.70 15.20 1.90 Rp5,055,188

2 Mandor oh 0.043 Rp125,000 Rp5,375 Rp15,625 Rp672 47.30 1.69 0.21 Rp739,063

3 Tukang batu oh 0.086 Rp110,000 Rp9,460 Rp13,750 Rp1,183 94.6 3.37857143 0.42232143 Rp1,300,750

4 Kepala Tukang batu oh 0.009 Rp120,000 Rp1,080 Rp15,000 Rp135 9.9 0.35357143 0.04419643 Rp148,500

Rp42,140 Rp7,243,500

B Bahan 

Rp0 Rp0

C Peralatan

Rp0 Rp0

D Jumlah (A+B+C) Rp42,140 Rp7,243,500

E Overhead + Profit 5% Rp2,107 Rp362,175

F Rp44,247 Rp7,605,675

Durasi 7 Volume 6.17

No
Uraian Satuan Koefisien

 Harga Satuan Per 

Hari (Rp) 

 Jumlah Per Hari 

(Rp) 

Harga Satuan Per 

jam (Rp)

Jumlah Per jam 

(Rp) Jumlah

Jumlah 

(/hari)

Jumlah 

(/jam) Total Harga

A Tenaga Kerja 3 4 5 6 7 8 9 = 4 X Vol 10 = 9/durasi11 = 10 / 8 Jam 12 = 6 x vol

1 Pekerja oh 2.65 Rp95,000 Rp251,750 Rp11,875 Rp31,469 16.3505 2.33578571 0.29197321 Rp194,162

2 Mandor oh 0.583 Rp125,000 Rp72,875 Rp15,625 Rp9,109 3.59711 0.51387286 0.06423411 Rp56,205

3 Tukang Batu oh 0.275 Rp110,000 Rp30,250 Rp13,750 Rp3,781 1.69675 0.24239286 0.03029911 Rp23,330

4 Kepala Tukang Batu oh 0.0455 Rp120,000 Rp5,460 Rp15,000 Rp683 0.280735 0.040105 0.00501313 Rp4,211

Rp360,335 Rp277,908

B Bahan 

1 Pasir Beton m3 0.54 Rp356,400 Rp192,456.00 Rp44,550 Rp24,057 3.3318 0.47597143 0.05949643 Rp1,187,454

2 Batu Pecah Granit 3/4 " m3 0.81 Rp571,692 Rp463,070.52 Rp71,462 Rp57,884 4.9977 0.71395714 0.08924464 Rp2,857,145

3 Semen Portland /50 Kg Kg 384.00 Rp1,800 Rp691,200.00 Rp225 Rp86,400 2369.28 338.468571 42.3085714 Rp4,264,704

Rp1,346,727 Rp8,309,303

D Jumlah (A+B+C) Rp2,170,132 Rp8,587,211

E Overhead + Profit 5% Rp108,507 Rp429,361

F Rp2,278,639 Rp9,016,572

Durasi 21 Volume 1546.42

No
Uraian Satuan Koefisien

 Harga Satuan Per 

Hari (Rp) 

 Jumlah Per Hari 

(Rp) 

Harga Satuan Per 

jam (Rp)

Jumlah Per jam 

(Rp) Jumlah

Jumlah 

(/hari)

Jumlah 

(/jam) Total Harga

A Tenaga Kerja 3 4 5 6 7 8 9 = 4 X Vol 10 = 9/durasi11 = 10 / 8 Jam 12 = 8 x vol

1 Pekerja oh 0.007 Rp95,000 Rp665 Rp11,875 Rp83 10.82494 0.51547333 0.06443417 Rp128,546

2 Mandor oh 0.0004 Rp125,000 Rp50 Rp15,625 Rp6 0.618568 0.02945562 0.00368195 Rp9,665

3 Tukang Besi oh 0.007 Rp110,000 Rp770 Rp13,750 Rp96 10.82494 0.51547333 0.06443417 Rp148,843

4 Kepala Tukang Besi oh 0.001 Rp120,000 Rp120 Rp15,000 Rp15 1.54642 0.07363905 0.00920488 Rp23,196

Rp715 Rp310,251

B Bahan 

1 Tulangan besi beton kg 1.05 Rp11,800 Rp12,390 Rp1,475 Rp1,549 1623.741 77.321 9.665125 Rp19,160,144

2 kawat beton kg 0.015 Rp30,800 Rp462 Rp3,850 Rp58 23.1963 1.10458571 0.13807321 Rp714,446

Rp12,390 Rp19,874,590

C Peralatan

Rp0

D Jumlah (A+B+C) Rp13,105 Rp20,184,840

E Overhead + Profit 5% Rp655 Rp1,009,242

Besi tulangan pilecap tipe 1

Jumlah harga tenaga kerja 

Jumlah harga bahan

Jumlah harga peralatan

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Pengecoran pilecap tipe 1

Jumlah harga tenaga kerja 

Jumlah harga peralatan

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Jumlah harga bahan

Jumlah harga peralatan

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Jumlah harga tenaga kerja 

Jumlah harga bahan

Jumlah harga peralatan

Jumlah harga tenaga kerja 

Jumlah harga bahan

Jumlah harga peralatan

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Jumlah harga tenaga kerja 



F Rp13,760 Rp21,194,082

Durasi 7 Volume 4.31

No
Uraian Satuan Koefisien

 Harga Satuan Per 

Hari (Rp) 

 Jumlah Per Hari 

(Rp) 

Harga Satuan Per 

jam (Rp)

Jumlah Per jam 

(Rp) Jumlah

Jumlah 

(/hari)

Jumlah 

(/jam) Total Harga

A Tenaga Kerja 3 4 5 6 7 8 9 = 4 X Vol 10 = 9/durasi11 = 10 / 8 Jam 12 = 8 x vol

1 Pekerja oh 2.65 Rp95,000 Rp251,750 Rp11,875 Rp31,469 11.4215 1.63164286 0.20395536 Rp135,630

2 Mandor oh 0.583 Rp125,000 Rp72,875 Rp15,625 Rp9,109 2.51273 0.35896143 0.04487018 Rp39,261

3 Tukang Batu oh 0.275 Rp110,000 Rp30,250 Rp13,750 Rp3,781 1.18525 0.16932143 0.02116518 Rp16,297

4 Kepala Tukang Batu oh 0.0455 Rp120,000 Rp5,460 Rp15,000 Rp683 0.196105 0.028015 0.00350188 Rp2,942

Rp324,625 Rp194,130

B Bahan 

1 Pasir Beton m3 0.54 Rp356,400 Rp192,456.00 Rp44,550 Rp24,057 2.3274 0.33248571 0.04156071 Rp829,485

2 Batu Pecah Granit 3/4 " m3 0.81 Rp571,692 Rp463,070.52 Rp71,462 Rp57,884 3.4911 0.49872857 0.06234107 Rp1,995,834

3 Semen Portland /50 Kg Kg 384.00 Rp1,800 Rp691,200.00 Rp225 Rp86,400 1655.04 236.434286 29.5542857 Rp2,979,072

Rp1,346,727 Rp5,804,391

C Peralatan

Rp0

D Jumlah (A+B+C) Rp1,671,352 Rp5,998,522

E Overhead + Profit 5% Rp83,568 Rp299,926

F Rp1,754,919 Rp6,298,448

Durasi 21 Volume 530.46

No
Uraian Satuan Koefisien

 Harga Satuan Per 

Hari (Rp) 

 Jumlah Per Hari 

(Rp) 

Harga Satuan Per 

jam (Rp)

Jumlah Per jam 

(Rp) Jumlah

Jumlah 

(/hari)

Jumlah 

(/jam) Total Harga

A Tenaga Kerja 3 4 5 6 7 8 9 = 4 X Vol 10 = 9/durasi11 = 10 / 8 Jam 12 = 8 x vol

1 Pekerja oh 0.007 Rp95,000 Rp665 Rp11,875 Rp83 3.71322 0.17682 0.0221025 Rp44,094

2 Mandor oh 0.0004 Rp125,000 Rp50 Rp15,625 Rp6 0.212184 0.010104 0.001263 Rp3,315

3 Tukang Besi oh 0.007 Rp116,360 Rp815 Rp14,545 Rp102 3.71322 0.17682 0.0221025 Rp54,009

4 Kepala Tukang Besi oh 0.001 Rp66,500 Rp67 Rp8,313 Rp8 0.53046 0.02526 0.0031575 Rp4,409

Rp715 Rp105,828

B Bahan 

1 Tulangan besi beton kg 1.05 Rp11,800 Rp12,390 Rp1,475 Rp1,549 556.983 26.523 3.315375 Rp6,572,399

2 kawat beton kg 0.015 Rp30,800 Rp462 Rp3,850 Rp58 7.9569 0.3789 0.0473625 Rp245,073

Rp12,390 Rp6,817,472

C Peralatan

Rp0

D Jumlah (A+B+C) Rp13,105 Rp6,923,300

E Overhead + Profit 5% Rp655 Rp346,165

F
Rp13,760 Rp7,269,465

Durasi 7 Volume 6.98

No
Uraian Satuan Koefisien

 Harga Satuan Per 

Hari (Rp) 

 Jumlah Per Hari 

(Rp) 

Harga Satuan Per 

jam (Rp)

Jumlah Per jam 

(Rp) Jumlah

Jumlah 

(/hari)

Jumlah 

(/jam) Total Harga

A Tenaga Kerja 3 4 5 6 7 8 9 = 4 X Vol 10 = 9/durasi11 = 10 / 8 Jam 12 = 8 x vol

1 Pekerja oh 3.65 Rp95,000 Rp346,750 Rp11,875 Rp43,344 25.477 3.63957143 0.45494643 Rp302,539

2 Mandor oh 1.083 Rp125,000 Rp135,375 Rp15,625 Rp16,922 7.55934 1.07990571 0.13498821 Rp118,115

3 Tukang Batu oh 0.45 Rp110,000 Rp49,500 Rp13,750 Rp6,188 3.141 0.44871429 0.05608929 Rp43,189

4 Kepala Tukang Batu oh 0.0635 Rp120,000 Rp7,620 Rp15,000 Rp953 0.44323 0.06331857 0.00791482 Rp6,648

Rp482,125 Rp470,491

B Bahan 

1 Pasir Beton m3 0.54 Rp356,400 Rp192,456.00 Rp44,550 Rp24,057 3.7692 0.54 0.0675 Rp1,343,343

2 Batu Pecah Granit 3/4 " m3 0.81 Rp571,692 Rp463,070.52 Rp71,462 Rp57,884 5.6538 0.81 0.10125 Rp3,232,232

3 Semen Portland /50 Kg Kg 384.00 Rp1,800 Rp691,200.00 Rp225 Rp86,400 2680.32 384 48 Rp4,824,576

Rp1,346,726.52 Rp9,400,151

Rp0

D Jumlah (A+B+C) Rp945,196 Rp9,870,642

E Overhead + Profit 5% Rp47,260 Rp493,532

F Rp992,455 Rp10,364,174

Besi Tulangan Durasi 7 Volume 1455.93

No
Uraian Satuan Koefisien

 Harga Satuan Per 

Hari (Rp) 

 Jumlah Per Hari 

(Rp) 

Harga Satuan Per 

jam (Rp)

Jumlah Per jam 

(Rp) Jumlah

Jumlah 

(/hari)

Jumlah 

(/jam) Total Harga

A Tenaga Kerja 3 4 5 6 7 8 9 = 4 X Vol 10 = 9/durasi11 = 10 / 8 Jam 12 = 8 x vol

1 Pekerja oh 0.007 Rp95,000 Rp665 Rp11,875 Rp83 10.19151 1.45593 0.18199125 Rp121,024

2 Mandor oh 0.0004 Rp125,000 Rp50 Rp15,625 Rp6 0.582372 0.083196 0.0103995 Rp9,100

3 Tukang Besi oh 0.007 Rp110,000 Rp770 Rp13,750 Rp96 10.19151 1.45593 0.18199125 Rp140,133

4 Kepala Tukang Besi oh 0.001 Rp120,000 Rp120 Rp15,000 Rp15 1.45593 0.20799 0.02599875 Rp21,839

Rp715 Rp292,096

B Bahan 

1 Tulangan besi beton kg 1.05 Rp11,800 Rp12,390 Rp1,475 Rp1,549 1528.7265 218.3895 27.2986875 Rp18,038,973

2 kawat beton kg 0.015 Rp30,800 Rp462 Rp3,850 Rp58 21.83895 3.11985 0.38998125 Rp672,640

Rp12,390 Rp18,711,612

C Peralatan

Rp0

D Jumlah (A+B+C) Rp13,105 Rp19,003,708

E Overhead + Profit 5% Rp655 Rp950,185

F Rp13,760 Rp19,953,894

Bekisting Durasi 7 Volume 49.5

No
Uraian Satuan Koefisien

 Harga Satuan Per 

Hari (Rp) 

 Jumlah Per Hari 

(Rp) 

Harga Satuan Per 

jam (Rp)

Jumlah Per jam 

(Rp) Jumlah

Jumlah 

(/hari)

Jumlah 

(/jam) Total Harga

A Tenaga Kerja 3 4 5 6 7 8 9 = 4 X Vol 10 = 9/durasi11 = 10 / 8 Jam 12 = 8 x vol

1 Pekerja oh 0.3 Rp95,000 Rp28,500 Rp11,875 Rp3,563 14.85 2.12142857 0.26517857 Rp176,344

2 Mandor oh 0.005 Rp125,000 Rp625 Rp15,625 Rp78 0.2475 0.03535714 0.00441964 Rp3,867

3 Tukang Kayu oh 0.26 Rp110,000 Rp28,600 Rp13,750 Rp3,575 12.87 1.83857143 0.22982143 Rp176,963

4 Kepala Tukang Kayu oh 0.026 Rp120,000 Rp3,120 Rp15,000 Rp390 1.287 0.18385714 0.02298214 Rp19,305

Rp29,125 Rp376,478

B Bahan 

1 Kayu Meranti m3 0.045 Rp2,638,000 Rp118,710 Rp329,750 Rp14,839 2.2275 0.31821429 0.03977679 Rp5,876,145

2 Paku Segala Ukuran kg 0.3 Rp10,690 Rp3,207 Rp1,336 Rp401 14.85 2.12142857 0.26517857 Rp158,747

Jumlah harga peralatan

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Jumlah harga tenaga kerja 

Jumlah harga tenaga kerja 

Jumlah harga bahan

Jumlah harga peralatan

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Jumlah harga tenaga kerja 

Jumlah harga bahan

Jumlah harga tenaga kerja 

Jumlah harga bahan

Jumlah harga peralatan

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Pek. Beton K250  (Balok Sloof 30/45 cm) TB1

Jumlah harga tenaga kerja 

Jumlah harga bahan

Jumlah harga peralatan

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Besi tulangan pilecap tipe 2

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Pengecoran pilecap tipe 2



Rp118,710 Rp6,034,892

C Peralatan

Rp0

D Jumlah (A+B+C) Rp147,835 Rp6,411,370

E Overhead + Profit 5% Rp7,392 Rp320,568

F Rp155,227 Rp6,731,938

Durasi 7 Volume 4.88

No
Uraian Satuan Koefisien

 Harga Satuan Per 

Hari (Rp) 

 Jumlah Per Hari 

(Rp) 

Harga Satuan Per 

jam (Rp)

Jumlah Per jam 

(Rp) Jumlah

Jumlah 

(/hari)

Jumlah 

(/jam) Total Harga

A Tenaga Kerja 3 4 5 6 7 8 9 = 4 X Vol 10 = 9/durasi11 = 10 / 8 Jam 12 = 8 x vol

1 Pekerja oh 3.65 Rp95,000 Rp346,750 Rp11,875 Rp43,344 17.812 2.54457143 0.31807143 Rp211,518

2 Mandor oh 1.083 Rp125,000 Rp135,375 Rp15,625 Rp16,922 5.28504 0.75500571 0.09437571 Rp82,579

3 Tukang Batu oh 0.45 Rp110,000 Rp49,500 Rp13,750 Rp6,188 2.196 0.31371429 0.03921429 Rp30,195

4 Kepala Tukang Batu oh 0.0635 Rp120,000 Rp7,620 Rp15,000 Rp953 0.30988 0.04426857 0.00553357 Rp4,648

Rp482,125 Rp328,939

B Bahan 

1 Pasir Beton m3 0.54 Rp356,400 Rp192,456.00 Rp44,550 Rp24,057 2.6352 0.54 0.0675 Rp939,185

2 Batu Pecah Granit 3/4 " m3 0.81 Rp571,692 Rp463,070.52 Rp71,462 Rp57,884 3.9528 0.81 0.10125 Rp2,259,784

3 Semen Portland /50 Kg Kg 384.00 Rp1,800 Rp691,200.00 Rp225 Rp86,400 1873.92 384 48 Rp3,373,056

Rp1,346,727 Rp6,572,025

C Peralatan

Rp0

D Jumlah (A+B+C) Rp1,828,852 Rp6,900,965

E Overhead + Profit 5% Rp91,443 Rp345,048

F Rp1,920,294 Rp7,246,013

Besi Tulangan Durasi 7 Volume 999.58

No
Uraian Satuan Koefisien

 Harga Satuan Per 

Hari (Rp) 

 Jumlah Per Hari 

(Rp) 

Harga Satuan Per 

jam (Rp)

Jumlah Per jam 

(Rp) Jumlah

Jumlah 

(/hari)

Jumlah 

(/jam) Total Harga

A Tenaga Kerja 3 4 5 6 =(4x5) 7 8=4 x 7 9 = 4 X Vol 10 = 9/durasi11 = 10 / 8 Jam 12 = 8 x vol

1 Pekerja oh 0.007 Rp95,000 Rp665 Rp11,875 Rp83 6.99706 0.99958 0.1249475 Rp83,090

2 Mandor oh 0.0004 Rp125,000 Rp50 Rp15,625 Rp6 0.399832 0.05711886 0.00713986 Rp6,247

3 Tukang Besi oh 0.007 Rp110,000 Rp770 Rp13,750 Rp96 6.99706 0.99958 0.1249475 Rp96,210

4 Kepala Tukang Besi oh 0.001 Rp120,000 Rp120 Rp15,000 Rp15 0.99958 0.14279714 0.01784964 Rp14,994

Rp715 Rp200,541

B Bahan 

1 Tulangan besi beton kg 1.05 Rp11,800 Rp12,390 Rp1,475 Rp1,549 1049.559 149.937 18.742125 Rp12,384,796

2 kawat beton kg 0.015 Rp30,800 Rp462 Rp3,850 Rp58 14.9937 2.14195714 0.26774464 Rp461,806

Rp12,390 Rp12,846,602

C Peralatan

Rp0

D Jumlah (A+B+C) Rp13,105 Rp13,047,143

E Overhead + Profit 5% Rp655 Rp652,357

F Rp13,760 Rp13,699,500

Bekisting Durasi 7 Volume 52.47

No
Uraian Satuan Koefisien

 Harga Satuan Per 

Hari (Rp) 

 Jumlah Per Hari 

(Rp) 

Harga Satuan Per 

jam (Rp)

Jumlah Per jam 

(Rp) Jumlah

Jumlah 

(/hari)

Jumlah 

(/jam) Total Harga

A Tenaga Kerja 3 4 5 6 7 8 9 = 4 X Vol 10 = 9/durasi11 = 10 / 8 Jam 12 = 8 x vol

1 Pekerja oh 0.3 Rp95,000 Rp28,500 Rp11,875 Rp3,563 15.741 2.24871429 0.28108929 Rp186,924

2 Mandor oh 0.005 Rp125,000 Rp625 Rp15,625 Rp78 0.26235 0.03747857 0.00468482 Rp4,099

3 Tukang Kayu oh 0.26 Rp110,000 Rp28,600 Rp13,750 Rp3,575 13.6422 1.94888571 0.24361071 Rp187,580

4 Kepala Tukang Kayu oh 0.026 Rp120,000 Rp3,120 Rp15,000 Rp390 1.36422 0.19488857 0.02436107 Rp20,463

Rp29,125 Rp399,067

B Bahan 

1 Kayu Meranti m3 0.045 Rp2,638,000 Rp118,710 Rp329,750 Rp14,839 2.36115 0.33730714 0.04216339 Rp6,228,714

2 Paku Segala Ukuran kg 0.3 Rp10,690 Rp3,207 Rp1,336 Rp401 15.741 2.24871429 0.28108929 Rp168,271

Rp118,710 Rp6,396,985

C Peralatan

Rp0

D Jumlah (A+B+C) Rp147,835 Rp6,796,052

E Overhead + Profit 5% Rp7,392 Rp339,803

F Rp155,227 Rp7,135,855

Durasi 7 Volume 3.18

No
Uraian Satuan Koefisien

 Harga Satuan Per 

Hari (Rp) 

 Jumlah Per Hari 

(Rp) 

Harga Satuan Per 

jam (Rp)

Jumlah Per jam 

(Rp) Jumlah

Jumlah 

(/hari)

Jumlah 

(/jam) Total Harga

A Tenaga Kerja 3 4 5 6 7 8 9 = 4 X Vol 10 = 9/durasi11 = 10 / 8 Jam 12 = 8 x vol

1 Pekerja oh 3.65 Rp95,000 Rp346,750 Rp11,875 Rp43,344 11.607 1.65814286 0.20726786 Rp137,833

2 Mandor oh 1.083 Rp125,000 Rp135,375 Rp15,625 Rp16,922 3.44394 0.49199143 0.06149893 Rp53,812

3 Tukang Batu oh 0.45 Rp110,000 Rp49,500 Rp13,750 Rp6,188 1.431 0.20442857 0.02555357 Rp19,676

4 Kepala Tukang Batu oh 0.0635 Rp120,000 Rp7,620 Rp15,000 Rp953 0.20193 0.02884714 0.00360589 Rp3,029

Rp482,125 Rp214,350

1 Pasir Beton m3 0.54 Rp356,400 Rp192,456.00 Rp44,550 Rp24,057 1.7172 0.54 0.0675 Rp612,010

2 Batu Pecah Granit 3/4 " m3 0.81 Rp571,692 Rp463,070.52 Rp71,462 Rp57,884 2.5758 0.81 0.10125 Rp1,472,564

3 Semen Portland /50 Kg Kg 384.00 Rp1,800 Rp691,200.00 Rp225 Rp86,400 1221.12 384 48 Rp2,198,016

Rp1,346,727 Rp4,282,590

C Peralatan

Rp0

D Jumlah (A+B+C) Rp1,828,852 Rp4,496,940

E Overhead + Profit 5% Rp91,443 Rp224,847

F Rp1,920,294 Rp4,721,787

Besi Tulangan Durasi 7 Volume 515.18

No
Uraian Satuan Koefisien

 Harga Satuan Per 

Hari (Rp) 

 Jumlah Per Hari 

(Rp) 

Harga Satuan Per 

jam (Rp)

Jumlah Per jam 

(Rp) Jumlah

Jumlah 

(/hari)

Jumlah 

(/jam) Total Harga

A Tenaga Kerja 3 4 5 6 7 8 9 = 4 X Vol 10 = 9/durasi11 = 10 / 8 Jam 12 = 8 x vol

1 Pekerja oh 0.007 Rp95,000 Rp665 Rp11,875 Rp83 3.60626 0.51518 0.0643975 Rp42,824

2 Mandor oh 0.0004 Rp125,000 Rp50 Rp15,625 Rp6 0.206072 0.02943886 0.00367986 Rp3,220

3 Tukang Besi oh 0.007 Rp110,000 Rp770 Rp13,750 Rp96 3.60626 0.51518 0.0643975 Rp49,586

4 Kepala Tukang Besi oh 0.001 Rp120,000 Rp120 Rp15,000 Rp15 0.51518 0.07359714 0.00919964 Rp7,728

Rp715 Rp103,358

Jumlah harga peralatan

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Jumlah harga tenaga kerja 

Jumlah harga peralatan

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Pek. Beton K250  (Balok Sloof 15/45 cm) TB3

Jumlah harga tenaga kerja 

Jumlah harga bahan

Jumlah harga tenaga kerja 

Jumlah harga bahan

Jumlah harga peralatan

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Jumlah harga tenaga kerja 

Jumlah harga bahan

Pek. Beton K250  (Balok Sloof 20/45 cm) TB2

Jumlah harga tenaga kerja 

Jumlah harga bahan

Jumlah harga peralatan

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Jumlah harga bahan

Jumlah harga peralatan

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)



B Bahan 

1 Tulangan besi beton kg 1.05 Rp11,800 Rp12,390 Rp1,475 Rp1,549 540.939 77.277 9.659625 Rp6,383,080

2 kawat beton kg 0.015 Rp30,800 Rp462 Rp3,850 Rp58 7.7277 1.10395714 0.13799464 Rp238,013

Rp12,390 Rp6,621,093

C Peralatan

Rp0

D Jumlah (A+B+C) Rp13,105 Rp6,724,451

E Overhead + Profit 5% Rp655 Rp336,223

F Rp13,760 Rp7,060,674

Bekisting Durasi 7 Volume 46.7

No
Uraian Satuan Koefisien

 Harga Satuan Per 

Hari (Rp) 

 Jumlah Per Hari 

(Rp) 

Harga Satuan Per 

jam (Rp)

Jumlah Per jam 

(Rp) Jumlah

Jumlah 

(/hari)

Jumlah 

(/jam) Total Harga

A Tenaga Kerja 3 4 5 6 7 8 9 = 4 X Vol 10 = 9/durasi11 = 10 / 8 Jam 12 = 8 x vol

1 Pekerja oh 0.3 Rp95,000 Rp28,500 Rp11,875 Rp3,563 14.01 2.00142857 0.25017857 Rp166,369

2 Mandor oh 0.005 Rp125,000 Rp625 Rp15,625 Rp78 0.2335 0.03335714 0.00416964 Rp3,648

3 Tukang Kayu oh 0.26 Rp110,000 Rp28,600 Rp13,750 Rp3,575 12.142 1.73457143 0.21682143 Rp166,953

4 Kepala Tukang Kayu oh 0.026 Rp120,000 Rp3,120 Rp15,000 Rp390 1.2142 0.17345714 0.02168214 Rp18,213

Rp29,125 Rp355,183

B Bahan 

1 Kayu Meranti m3 0.045 Rp2,638,000 Rp118,710 Rp329,750 Rp14,839 2.1015 0.30021429 0.03752679 Rp5,543,757

2 Paku Segala Ukuran kg 0.3 Rp10,690 Rp3,207 Rp1,336 Rp401 14.01 2.00142857 0.25017857 Rp149,767

Rp118,710 Rp5,693,524

C Peralatan

Rp0

D Jumlah (A+B+C) Rp147,835 Rp6,048,707

E Overhead + Profit 5% Rp7,392 Rp302,435

F Rp155,227 Rp6,351,142

Durasi 7 Volume 4.19

No
Uraian Satuan Koefisien

 Harga Satuan Per 

Hari (Rp) 

 Jumlah Per Hari 

(Rp) 

Harga Satuan Per 

jam (Rp)

Jumlah Per jam 

(Rp) Jumlah

Jumlah 

(/hari)

Jumlah 

(/jam) Total Harga

A Tenaga Kerja 3 4 5 6 7 8 9 = 4 X Vol 10 = 9/durasi11 = 10 / 8 Jam 12 = 8 x vol

1 Pekerja oh 3.65 Rp95,000 Rp346,750 Rp11,875 Rp43,344 15.2935 2.18478571 0.27309821 Rp181,610

2 Mandor oh 1.083 Rp125,000 Rp135,375 Rp15,625 Rp16,922 4.53777 0.64825286 0.08103161 Rp70,903

3 Tukang Batu oh 0.45 Rp110,000 Rp49,500 Rp13,750 Rp6,188 1.8855 0.26935714 0.03366964 Rp25,926

4 Kepala Tukang Batu oh 0.0635 Rp120,000 Rp7,620 Rp15,000 Rp953 0.266065 0.03800929 0.00475116 Rp3,991

Rp482,125 Rp282,430

B Bahan 

1 Pasir Beton m3 0.54 Rp356,400 Rp192,456.00 Rp44,550 Rp24,057 2.2626 0.54 0.0675 Rp806,391

2 Batu Pecah Granit 3/4 " m3 0.81 Rp571,692 Rp463,070.52 Rp71,462 Rp57,884 3.3939 0.81 0.10125 Rp1,940,265

3 Semen Portland /50 Kg Kg 384.00 Rp1,800 Rp691,200.00 Rp225 Rp86,400 1608.96 384 48 Rp2,896,128

Rp1,346,727 Rp5,642,784

C Peralatan

Rp0

D Jumlah (A+B+C) Rp1,828,852 Rp5,925,214

E Overhead + Profit 5% Rp91,443 Rp296,261

F Rp1,920,294 Rp6,221,474

Besi Tulangan Durasi 7 Volume 543.07

No
Uraian Satuan Koefisien

 Harga Satuan Per 

Hari (Rp) 

 Jumlah Per Hari 

(Rp) 

Harga Satuan Per 

jam (Rp)

Jumlah Per jam 

(Rp) Jumlah

Jumlah 

(/hari)

Jumlah 

(/jam) Total Harga

A Tenaga Kerja 3 4 5 6 7 8 9 = 4 X Vol 10 = 9/durasi11 = 10 / 8 Jam 12 = 8 x vol

1 Pekerja oh 0.007 Rp95,000 Rp665 Rp11,875 Rp83 3.80149 0.54307 0.06788375 Rp45,143

2 Mandor oh 0.0004 Rp125,000 Rp50 Rp15,625 Rp6 0.217228 0.03103257 0.00387907 Rp3,394

3 Tukang Besi oh 0.007 Rp110,000 Rp770 Rp13,750 Rp96 3.80149 0.54307 0.06788375 Rp52,270

4 Kepala Tukang Besi oh 0.001 Rp120,000 Rp120 Rp15,000 Rp15 0.54307 0.07758143 0.00969768 Rp8,146

Rp715 Rp108,953

B Bahan 

1 Tulangan besi beton kg 1.05 Rp11,800 Rp12,390 Rp1,475 Rp1,549 570.2235 81.4605 10.1825625 Rp6,728,637

2 kawat beton kg 0.015 Rp30,800 Rp462 Rp3,850 Rp58 8.14605 1.16372143 0.14546518 Rp250,898

Rp12,390 Rp6,979,536

C Peralatan

Rp0

D Jumlah (A+B+C) Rp13,105 Rp7,088,489

E Overhead + Profit 5% Rp655 Rp354,424

F Rp13,760 Rp7,442,914

Bekisting Durasi 7 Volume 50.4

No
Uraian Satuan Koefisien

 Harga Satuan Per 

Hari (Rp) 

 Jumlah Per Hari 

(Rp) 

Harga Satuan Per 

jam (Rp)

Jumlah Per jam 

(Rp) Jumlah

Jumlah 

(/hari)

Jumlah 

(/jam) Total Harga

A Tenaga Kerja 3 4 5 6 7 8 9 = 4 X Vol 10 = 9/durasi11 = 10 / 8 Jam 12 = 8 x vol

1 Pekerja oh 0.3 Rp95,000 Rp28,500 Rp11,875 Rp3,563 15.12 2.16 0.27 Rp179,550

2 Mandor oh 0.005 Rp125,000 Rp625 Rp15,625 Rp78 0.252 0.036 0.0045 Rp3,938

3 Tukang Kayu oh 0.26 Rp110,000 Rp28,600 Rp13,750 Rp3,575 13.104 1.872 0.234 Rp180,180

4 Kepala Tukang Kayu oh 0.026 Rp120,000 Rp3,120 Rp15,000 Rp390 1.3104 0.1872 0.0234 Rp19,656

Rp29,125 Rp383,324

B Bahan 

1 Kayu Meranti m3 0.045 Rp2,638,000 Rp118,710 Rp329,750 Rp14,839 2.268 0.324 0.0405 Rp5,982,984

2 Paku Segala Ukuran kg 0.3 Rp10,690 Rp3,207 Rp1,336 Rp401 15.12 2.16 0.27 Rp161,633

Rp118,710 Rp6,144,617

C Peralatan

Rp0

D Jumlah (A+B+C) Rp147,835 Rp6,527,940

E Overhead + Profit 5% Rp7,392 Rp326,397

F
Rp155,227 Rp6,854,337

Durasi 7 Volume 1.37

No
Uraian Satuan Koefisien

 Harga Satuan Per 

Hari (Rp) 

 Jumlah Per Hari 

(Rp) 

Harga Satuan Per 

jam (Rp)

Jumlah Per jam 

(Rp) Jumlah

Jumlah 

(/hari)

Jumlah 

(/jam) Total Harga

A Tenaga Kerja 3 4 5 6 7 8 9 = 4 X Vol 10 = 9/durasi11 = 10 / 8 Jam 12 = 8 x vol

1 Pekerja oh 3.65 Rp95,000 Rp346,750 Rp11,875 Rp43,344 5.0005 0.71435714 0.08929464 Rp59,381

Pek. Beton Mutu K250 (Kolom yang dicor bersamaan balok)

Jumlah harga peralatan

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Jumlah harga tenaga kerja 

Jumlah harga bahan

Jumlah harga peralatan

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Jumlah harga tenaga kerja 

Jumlah harga bahan

Jumlah harga peralatan

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Jumlah harga tenaga kerja 

Jumlah harga bahan

Jumlah harga tenaga kerja 

Jumlah harga bahan

Jumlah harga peralatan

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Pek. Beton K250  (Balok Sloof 20/40 cm) TB4

Jumlah harga bahan

Jumlah harga peralatan

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)



2 Mandor oh 1.083 Rp125,000 Rp135,375 Rp15,625 Rp16,922 1.48371 0.21195857 0.02649482 Rp23,183

3 Tukang Batu oh 0.45 Rp110,000 Rp49,500 Rp13,750 Rp6,188 0.6165 0.08807143 0.01100893 Rp8,477

4 Kepala Tukang Batu oh 0.0635 Rp120,000 Rp7,620 Rp15,000 Rp953 0.086995 0.01242786 0.00155348 Rp1,305

Rp482,125 Rp92,346

B Bahan 

1 Pasir Beton m3 0.54 Rp356,400 Rp192,456.00 Rp44,550 Rp24,057 0.7398 0.54 0.0675 Rp263,665

2 Batu Pecah Granit 3/4 " m3 0.81 Rp571,692 Rp463,070.52 Rp71,462 Rp57,884 1.1097 0.81 0.10125 Rp634,407

3 Semen Portland /50 Kg Kg 384.00 Rp1,800 Rp691,200.00 Rp225 Rp86,400 526.08 384 48 Rp946,944

Rp1,346,727 Rp1,845,015

C Peralatan

Rp0

D Jumlah (A+B+C) Rp1,828,852 Rp1,937,361

E Overhead + Profit 5% Rp91,443 Rp96,868

F Rp1,920,294 Rp2,034,229

Durasi 7 Volume 44.06

No
Uraian Satuan Koefisien

 Harga Satuan Per 

Hari (Rp) 

 Jumlah Per Hari 

(Rp) 

Harga Satuan Per 

jam (Rp)

Jumlah Per jam 

(Rp) Jumlah

Jumlah 

(/hari)

Jumlah 

(/jam) Total Harga

A Tenaga Kerja 3 4 5 6 7 8 9 = 4 X Vol 10 = 9/durasi11 = 10 / 8 Jam 12 = 8 x vol

1 Pekerja oh 3.65 Rp95,000 Rp346,750 Rp11,875 Rp43,344 160.819 22.9741429 2.8718 Rp1,909,726

2 Mandor oh 1.083 Rp125,000 Rp135,375 Rp15,625 Rp16,922 47.71698 6.81671143 0.8521 Rp745,578

3 Tukang Batu oh 0.45 Rp110,000 Rp49,500 Rp13,750 Rp6,188 19.827 2.83242857 0.3541 Rp272,621

4 Kepala Tukang Batu oh 0.0635 Rp120,000 Rp7,620 Rp15,000 Rp953 2.79781 0.39968714 0.0500 Rp41,967

Rp482,125 Rp2,969,892

B Bahan 

1 Pasir Beton m3 0.54 Rp356,400 Rp192,456.00 Rp44,550 Rp24,057 23.7924 0.54 0.0675 Rp8,479,611

2 Batu Pecah Granit 3/4 " m3 0.81 Rp571,692 Rp463,070.52 Rp71,462 Rp57,884 35.6886 0.81 0.1013 Rp20,402,887

3 Semen Portland /50 Kg Kg 384.00 Rp1,800 Rp691,200.00 Rp225 Rp86,400 16919.04 384 48.0000 Rp30,454,272

Rp1,346,727 Rp59,336,770

C Peralatan

Rp0

D Jumlah (A+B+C) Rp1,828,852 Rp62,306,662

E Overhead + Profit 5% Rp91,443 Rp3,115,333

F Rp1,920,294 Rp65,421,995

Besi Tulangan Durasi 14 Volume 4527.28

No
Uraian Satuan Koefisien

 Harga Satuan Per 

Hari (Rp) 

 Jumlah Per Hari 

(Rp) 

Harga Satuan Per 

jam (Rp)

Jumlah Per jam 

(Rp) Jumlah

Jumlah 

(/hari)

Jumlah 

(/jam) Total Harga

A Tenaga Kerja 3 4 5 6 7 8 9 = 4 X Vol 10 = 9/durasi11 = 10 / 8 Jam 12 = 8 x vol

1 Pekerja oh 0.007 Rp95,000 Rp665 Rp11,875 Rp83 31.69096 2.26364 0.282955 Rp376,330

2 Mandor oh 0.0004 Rp125,000 Rp50 Rp15,625 Rp6 1.810912 0.12935086 0.01616886 Rp28,296

3 Tukang Besi oh 0.007 Rp110,000 Rp770 Rp13,750 Rp96 31.69096 2.26364 0.282955 Rp435,751

4 Kepala Tukang Besi oh 0.001 Rp120,000 Rp120 Rp15,000 Rp15 4.52728 0.32337714 0.04042214 Rp67,909

Rp715 Rp908,286

B Bahan 

1 Tulangan besi beton kg 1.05 Rp11,800 Rp12,390 Rp1,475 Rp1,549 4753.644 339.546 42.44325 Rp56,092,999

2 kawat beton kg 0.015 Rp30,800 Rp462 Rp3,850 Rp58 67.9092 4.85065714 0.60633214 Rp2,091,603

Rp12,390 Rp58,184,603

C Peralatan

Rp0

D Jumlah (A+B+C) Rp13,105 Rp59,092,888

E Overhead + Profit 5% Rp655 Rp2,954,644

F Rp13,760 Rp62,047,533

Bekisting Durasi 14 Volume 11.18

No
Uraian Satuan Koefisien

 Harga Satuan Per 

Hari (Rp) 

 Jumlah Per Hari 

(Rp) 

Harga Satuan Per 

jam (Rp)

Jumlah Per jam 

(Rp) Jumlah

Jumlah 

(/hari)

Jumlah 

(/jam) Total Harga

A Tenaga Kerja 3 4 5 6 7 8 9 = 4 X Vol 10 = 9/durasi11 = 10 / 8 Jam 12 = 8 x vol

1 Pekerja oh 0.32 Rp95,000 Rp30,400 Rp11,875 Rp3,800 3.5776 0.25554286 0.03194286 Rp42,484

2 Mandor oh 0.006 Rp125,000 Rp750 Rp15,625 Rp94 0.06708 0.00479143 0.00059893 Rp1,048

3 Tukang Kayu oh 0.33 Rp110,000 Rp36,300 Rp13,750 Rp4,538 3.6894 0.26352857 0.03294107 Rp50,729

4 Kepala Tukang Kayu oh 0.033 Rp120,000 Rp3,960 Rp15,000 Rp495 0.36894 0.02635286 0.00329411 Rp5,534

Rp71,410 Rp99,795

B Bahan 

1 Kayu Meranti m3 0.015 Rp2,638,000 Rp39,570 Rp329,750 Rp4,946 0.1677 0.01197857 0.00149732 Rp442,393

2 Paku Segala Ukuran kg 0.4 Rp10,690 Rp4,276 Rp1,336 Rp535 4.472 0.31942857 0.03992857 Rp47,806

3 Plywood tebal 9 mm lbr 0.35 Rp203,490 Rp71,222 Rp25,436 Rp8,903 3.913 0.2795 0.0349375 Rp796,256

4 Dolken Kayu Galam Dia 8 - 4 m btg 6 Rp32,500 Rp195,000 Rp4,063 Rp24,375 67.08 4.79142857 0.59892857 Rp2,180,100

Rp310,068 Rp3,466,555

C Peralatan

Rp0

D Jumlah (A+B+C) Rp381,478 Rp3,566,350

E Overhead + Profit 5% Rp19,074 Rp178,318

F Rp400,551 Rp3,744,668

Durasi 21 Volume 10.09

No
Uraian Satuan Koefisien

 Harga Satuan Per 

Hari (Rp) 

 Jumlah Per Hari 

(Rp) 

Harga Satuan Per 

jam (Rp)

Jumlah Per jam 

(Rp) Jumlah

Jumlah 

(/hari)

Jumlah 

(/jam) Total Harga

A Tenaga Kerja 3 4 5 6 7 8 9 = 4 X Vol 10 = 9/durasi11 = 10 / 8 Jam 12 = 8 x vol

1 Pekerja oh 3.65 Rp95,000 Rp346,750 Rp11,875 Rp43,344 36.8285 1.7537381 0.21921726 Rp437,338

2 Mandor oh 1.083 Rp125,000 Rp135,375 Rp15,625 Rp16,922 10.92747 0.52035571 0.06504446 Rp170,742

3 Tukang Batu oh 0.45 Rp110,000 Rp49,500 Rp13,750 Rp6,188 4.5405 0.21621429 0.02702679 Rp62,432

4 Kepala Tukang Batu oh 0.0635 Rp120,000 Rp7,620 Rp15,000 Rp953 0.640715 0.03051024 0.00381378 Rp9,611

Rp482,125 Rp680,123

B Bahan 

1 Pasir Beton m3 0.54 Rp356,400 Rp192,456.00 Rp44,550 Rp24,057 5.4486 0.25945714 0.03243214 Rp1,941,881

2 Batu Pecah Granit 3/4 " m3 0.81 Rp571,692 Rp463,070.52 Rp71,462 Rp57,884 8.1729 0.38918571 0.04864821 Rp4,672,382

3 Semen Portland /50 Kg Kg 384.00 Rp1,800 Rp691,200.00 Rp225 Rp86,400 3874.56 184.502857 23.0628571 Rp6,974,208

Rp1,346,727 Rp13,588,471

C Peralatan

Rp0

D Jumlah (A+B+C) Rp1,828,852 Rp14,268,593

E Overhead + Profit 5% Rp91,443 Rp713,430

Jumlah harga peralatan

Jumlah harga peralatan

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Pek. Beton Mutu K250 (Kolom 30/30 cm) K1

Jumlah harga tenaga kerja 

Jumlah harga bahan

Jumlah harga tenaga kerja 

Jumlah harga bahan

Jumlah harga peralatan

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Jumlah harga tenaga kerja 

Jumlah harga bahan

Pek. Beton Mutu K250 (Plat Lantai t=12 cm)

Jumlah harga tenaga kerja 

Jumlah harga bahan

Jumlah harga peralatan

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Jumlah harga tenaga kerja 

Jumlah harga bahan

Jumlah harga peralatan

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)



F Rp1,920,294 Rp14,982,023

Besi Tulangan Durasi 21 Volume 2615.03

No
Uraian Satuan Koefisien

 Harga Satuan Per 

Hari (Rp) 

 Jumlah Per Hari 

(Rp) 

Harga Satuan Per 

jam (Rp)

Jumlah Per jam 

(Rp) Jumlah

Jumlah 

(/hari)

Jumlah 

(/jam) Total Harga

A Tenaga Kerja 3 4 5 6 7 8 9 = 4 X Vol 10 = 9/durasi11 = 10 / 8 Jam 12 = 8 x vol

1 Pekerja oh 0.007 Rp95,000 Rp665 Rp11,875 Rp83 18.30521 0.87167667 0.10895958 Rp217,374

2 Mandor oh 0.0004 Rp125,000 Rp50 Rp15,625 Rp6 1.046012 0.0498101 0.00622626 Rp16,344

3 Tukang Besi oh 0.007 Rp110,000 Rp770 Rp13,750 Rp96 18.30521 0.87167667 0.10895958 Rp251,697

4 Kepala Tukang Besi oh 0.001 Rp120,000 Rp120 Rp15,000 Rp15 2.61503 0.12452524 0.01556565 Rp39,225

Rp715 Rp524,640

B Bahan 

1 Tulangan besi beton kg 1.05 Rp11,800 Rp12,390 Rp1,475 Rp1,549 2745.7815 130.7515 16.3439375 Rp32,400,222

2 kawat beton kg 0.015 Rp30,800 Rp462 Rp3,850 Rp58 39.22545 1.86787857 0.23348482 Rp1,208,144

Rp12,390 Rp33,608,366

C Peralatan

Rp0

D Jumlah (A+B+C) Rp13,105 Rp34,133,006

E Overhead + Profit 5% Rp655 Rp1,706,650

F Rp13,760 Rp35,839,656

Bekisting Durasi 21 Volume 134.64

No
Uraian Satuan Koefisien

 Harga Satuan Per 

Hari (Rp) 

 Jumlah Per Hari 

(Rp) 

Harga Satuan Per 

jam (Rp)

Jumlah Per jam 

(Rp) Jumlah

Jumlah 

(/hari)

Jumlah 

(/jam) Total Harga

A Tenaga Kerja 3 4 5 6 7 8 9 = 4 X Vol 10 = 9/durasi11 = 10 / 8 Jam 12 = 8 x vol

1 Pekerja oh 0.3 Rp95,000 Rp28,500 Rp11,875 Rp3,563 40.392 1.92342857 0.24042857 Rp479,655

2 Mandor oh 0.006 Rp125,000 Rp750 Rp15,625 Rp94 0.80784 0.03846857 0.00480857 Rp12,623

3 Tukang Kayu oh 0.33 Rp110,000 Rp36,300 Rp13,750 Rp4,538 44.4312 2.11577143 0.26447143 Rp610,929

4 Kepala Tukang Kayu oh 0.033 Rp120,000 Rp3,960 Rp15,000 Rp495 4.44312 0.21157714 0.02644714 Rp66,647

Rp69,510 Rp1,169,853

B Bahan 

1 Kayu Meranti m3 0.015 Rp2,638,000 Rp39,570 Rp329,750 Rp4,946 2.0196 0.09617143 0.01202143 Rp5,327,705

2 Paku Segala Ukuran kg 0.4 Rp10,690 Rp4,276 Rp1,336 Rp535 53.856 2.56457143 0.32057143 Rp575,721

3 Plywood tebal 9 mm lbr 0.35 Rp203,490 Rp71,222 Rp25,436 Rp8,903 47.124 2.244 0.2805 Rp9,589,263

4 Dolken Kayu Galam Dia 8 - 4 m btg 2 Rp32,500 Rp65,000 Rp4,063 Rp8,125 269.28 12.8228571 1.60285714 Rp8,751,600

Rp180,068 Rp24,244,288

C Peralatan

Rp0

D Jumlah (A+B+C) Rp249,578 Rp25,414,142

E Overhead + Profit 5% Rp12,479 Rp1,270,707

F Rp262,056 Rp26,684,849

Durasi 21 Volume 3.59

No
Uraian Satuan Koefisien

 Harga Satuan Per 

Hari (Rp) 

 Jumlah Per Hari 

(Rp) 

Harga Satuan Per 

jam (Rp)

Jumlah Per jam 

(Rp) Jumlah

Jumlah 

(/hari)

Jumlah 

(/jam) Total Harga

A Tenaga Kerja 3 4 5 6 7 8 9 = 4 X Vol 10 = 9/durasi11 = 10 / 8 Jam 12 = 8 x vol

1 Pekerja oh 3.65 Rp95,000 Rp346,750 Rp11,875 Rp43,344 13.1035 0.62397619 0.07799702 Rp155,604

2 Mandor oh 1.083 Rp125,000 Rp135,375 Rp15,625 Rp16,922 3.88797 0.18514143 0.02314268 Rp60,750

3 Tukang Batu oh 0.45 Rp110,000 Rp49,500 Rp13,750 Rp6,188 1.6155 0.07692857 0.00961607 Rp22,213

4 Kepala Tukang Batu oh 0.0635 Rp120,000 Rp7,620 Rp15,000 Rp953 0.227965 0.01085548 0.00135693 Rp3,419

Rp482,125 Rp241,986

B Bahan 

1 Pasir Beton m3 0.54 Rp356,400 Rp192,456.00 Rp44,550 Rp24,057 1.9386 0.09231429 0.01153929 Rp690,917

2 Batu Pecah Granit 3/4 " m3 0.81 Rp571,692 Rp463,070.52 Rp71,462 Rp57,884 2.9079 0.13847143 0.01730893 Rp1,662,423

3 Semen Portland /50 Kg Kg 384.00 Rp1,800 Rp691,200.00 Rp225 Rp86,400 1378.56 65.6457143 8.20571429 Rp2,481,408

Rp1,346,727 Rp4,834,748

C Peralatan

Rp0

D Jumlah (A+B+C) Rp1,828,852 Rp5,076,734

E Overhead + Profit 5% Rp91,443 Rp253,837

F Rp1,920,294 Rp5,330,571

Besi Tulangan Durasi 21 Volume 573.56

No
Uraian Satuan Koefisien

 Harga Satuan Per 

Hari (Rp) 

 Jumlah Per Hari 

(Rp) 

Harga Satuan Per 

jam (Rp)

Jumlah Per jam 

(Rp) Jumlah

Jumlah 

(/hari)

Jumlah 

(/jam) Total Harga

A Tenaga Kerja 3 4 5 6 7 8 9 = 4 X Vol 10 = 9/durasi11 = 10 / 8 Jam 12 = 8 x vol

1 Pekerja oh 0.007 Rp95,000 Rp665 Rp11,875 Rp83 4.01492 0.19118667 0.02389833 Rp47,677

2 Mandor oh 0.0004 Rp125,000 Rp50 Rp15,625 Rp6 0.229424 0.01092495 0.00136562 Rp3,585

3 Tukang Besi oh 0.007 Rp110,000 Rp770 Rp13,750 Rp96 4.01492 0.19118667 0.02389833 Rp55,205

4 Kepala Tukang Besi oh 0.001 Rp120,000 Rp120 Rp15,000 Rp15 0.57356 0.02731238 0.00341405 Rp8,603

Rp715 Rp115,070

B Bahan 

1 Tulangan besi beton kg 1.05 Rp11,800 Rp12,390 Rp1,475 Rp1,549 602.238 28.678 3.58475 Rp7,106,408

2 kawat beton kg 0.015 Rp30,800 Rp462 Rp3,850 Rp58 8.6034 0.40968571 0.05121071 Rp264,985

Rp12,390 Rp7,371,393

C Peralatan

Rp0

D Jumlah (A+B+C) Rp13,105 Rp7,486,464

E Overhead + Profit 5% Rp655 Rp374,323

F Rp13,760 Rp7,860,787

Bekisting Durasi 21 Volume 48.96

No
Uraian Satuan Koefisien

 Harga Satuan Per 

Hari (Rp) 

 Jumlah Per Hari 

(Rp) 

Harga Satuan Per 

jam (Rp)

Jumlah Per jam 

(Rp) Jumlah

Jumlah 

(/hari)

Jumlah 

(/jam) Total Harga

A Tenaga Kerja 3 4 5 6 7 8 9 = 4 X Vol 10 = 9/durasi11 = 10 / 8 Jam 12 = 8 x vol

1 Pekerja oh 0.3 Rp95,000 Rp28,500 Rp11,875 Rp3,563 14.688 0.69942857 0.08742857 Rp174,420

2 Mandor oh 0.006 Rp125,000 Rp750 Rp15,625 Rp94 0.29376 0.01398857 0.00174857 Rp4,590

3 Tukang Kayu oh 0.33 Rp110,000 Rp36,300 Rp13,750 Rp4,538 16.1568 0.76937143 0.09617143 Rp222,156

4 Kepala Tukang Kayu oh 0.033 Rp120,000 Rp3,960 Rp15,000 Rp495 1.61568 0.07693714 0.00961714 Rp24,235

Rp69,510 Rp425,401

B Bahan 

1 Kayu Meranti m3 0.015 Rp2,638,000 Rp39,570 Rp329,750 Rp4,946 0.7344 0.03497143 0.00437143 Rp1,937,347

2 Paku Segala Ukuran kg 0.4 Rp10,690 Rp4,276 Rp1,336 Rp535 19.584 0.93257143 0.11657143 Rp209,353

Jumlah harga peralatan

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Jumlah harga tenaga kerja 

Jumlah harga tenaga kerja 

Jumlah harga bahan

Jumlah harga peralatan

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Jumlah harga tenaga kerja 

Jumlah harga bahan

Jumlah harga tenaga kerja 

Jumlah harga bahan

Jumlah harga peralatan

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Pek. Beton Mutu K250 (Kolom 30/30 cm) K1A

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Jumlah harga tenaga kerja 

Jumlah harga bahan

Jumlah harga peralatan

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)



3 Plywood tebal 9 mm lbr 0.35 Rp203,490 Rp71,222 Rp25,436 Rp8,903 17.136 0.816 0.102 Rp3,487,005

4 Dolken Kayu Galam Dia 8 - 4 m btg 2 Rp32,500 Rp65,000 Rp4,063 Rp8,125 97.92 4.66285714 0.58285714 Rp3,182,400

Rp180,068 Rp8,816,105

C Peralatan

Rp0

D Jumlah (A+B+C) Rp249,578 Rp9,241,506

E Overhead + Profit 5% Rp12,479 Rp462,075

F Rp262,056 Rp9,703,581

Durasi 7 Volume 1.24

No
Uraian Satuan Koefisien

 Harga Satuan Per 

Hari (Rp) 

 Jumlah Per Hari 

(Rp) 

Harga Satuan Per 

jam (Rp)

Jumlah Per jam 

(Rp) Jumlah

Jumlah 

(/hari)

Jumlah 

(/jam) Total Harga

A Tenaga Kerja 3 4 5 6 7 8 9 = 4 X Vol 10 = 9/durasi11 = 10 / 8 Jam 12 = 8 x vol

1 Pekerja oh 2.65 Rp95,000 Rp251,750 Rp11,875 Rp31,469 3.286 0.46942857 0.05867857 Rp39,021

2 Mandor oh 0.583 Rp125,000 Rp72,875 Rp15,625 Rp9,109 0.72292 0.10327429 0.01290929 Rp11,296

3 Tukang Batu oh 0.275 Rp110,000 Rp30,250 Rp13,750 Rp3,781 0.341 0.04871429 0.00608929 Rp4,689

4 Kepala Tukang Batu oh 0.0455 Rp120,000 Rp5,460 Rp15,000 Rp683 0.05642 0.00806 0.0010075 Rp846

Rp324,625 Rp55,852

B Bahan 

1 Pasir Beton m3 0.54 Rp356,400 Rp192,456.00 Rp44,550 Rp24,057 0.6696 0.09565714 0.01195714 Rp238,645

2 Batu Pecah Granit 3/4 " m3 0.81 Rp571,692 Rp463,070.52 Rp71,462 Rp57,884 1.0044 0.14348571 0.01793571 Rp574,207

3 Semen Portland /50 Kg Kg 384.00 Rp1,800 Rp691,200.00 Rp225 Rp86,400 476.16 68.0228571 8.50285714 Rp857,088

Rp1,346,727 Rp1,669,941

C Peralatan

Rp0

D Jumlah (A+B+C) Rp1,671,352 Rp1,725,793

E Overhead + Profit 5% Rp83,568 Rp86,290

F Rp1,754,919 Rp1,812,082

Besi Tulangan Durasi 7 Volume 226.52

No
Uraian Satuan Koefisien

 Harga Satuan Per 

Hari (Rp) 

 Jumlah Per Hari 

(Rp) 

Harga Satuan Per 

jam (Rp)

Jumlah Per jam 

(Rp) Jumlah

Jumlah 

(/hari)

Jumlah 

(/jam) Total Harga

A Tenaga Kerja 3 4 5 6 7 8 9 = 4 X Vol 10 = 9/durasi11 = 10 / 8 Jam 12 = 8 x vol

1 Pekerja oh 0.007 Rp95,000 Rp665 Rp11,875 Rp83 1.58564 0.22652 0.028315 Rp18,829

2 Mandor oh 0.0004 Rp125,000 Rp50 Rp15,625 Rp6 0.090608 0.012944 0.001618 Rp1,416

3 Tukang Besi oh 0.007 Rp110,000 Rp770 Rp13,750 Rp96 1.58564 0.22652 0.028315 Rp21,803

4 Kepala Tukang Besi oh 0.001 Rp120,000 Rp120 Rp15,000 Rp15 0.22652 0.03236 0.004045 Rp3,398

Rp715 Rp45,446

B Bahan 

1 Tulangan besi beton kg 1.05 Rp11,800 Rp12,390 Rp1,475 Rp1,549 237.846 33.978 4.24725 Rp2,806,583

2 kawat beton kg 0.015 Rp30,800 Rp462 Rp3,850 Rp58 3.3978 0.4854 0.060675 Rp104,652

Rp12,390 Rp2,911,235

C Peralatan

Rp0

D Jumlah (A+B+C) Rp13,105 Rp2,956,681

E Overhead + Profit 5% Rp655 Rp147,834

F Rp13,760 Rp3,104,515

Bekisting Durasi 7 Volume 24.48

No
Uraian Satuan Koefisien

 Harga Satuan Per 

Hari (Rp) 

 Jumlah Per Hari 

(Rp) 

Harga Satuan Per 

jam (Rp)

Jumlah Per jam 

(Rp) Jumlah

Jumlah 

(/hari)

Jumlah 

(/jam) Total Harga

A Tenaga Kerja 3 4 5 6 7 8 9 = 4 X Vol 10 = 9/durasi11 = 10 / 8 Jam 12 = 8 x vol

1 Pekerja oh 0.3 Rp95,000 Rp28,500 Rp11,875 Rp3,563 7.344 1.04914286 0.13114286 Rp87,210

2 Mandor oh 0.006 Rp125,000 Rp750 Rp15,625 Rp94 0.14688 0.02098286 0.00262286 Rp2,295

3 Tukang Kayu oh 0.33 Rp110,000 Rp36,300 Rp13,750 Rp4,538 8.0784 1.15405714 0.14425714 Rp111,078

4 Kepala Tukang Kayu oh 0.033 Rp120,000 Rp3,960 Rp15,000 Rp495 0.80784 0.11540571 0.01442571 Rp12,118

Rp69,510 Rp212,701

B Bahan 

1 Kayu Meranti m3 0.015 Rp2,638,000 Rp39,570 Rp329,750 Rp4,946 0.3672 0.05245714 0.00655714 Rp968,674

2 Paku Segala Ukuran kg 0.4 Rp10,690 Rp4,276 Rp1,336 Rp535 9.792 1.39885714 0.17485714 Rp104,676

3 Plywood tebal 9 mm lbr 0.35 Rp203,490 Rp71,222 Rp25,436 Rp8,903 8.568 1.224 0.153 Rp1,743,502

4 Dolken Kayu Galam Dia 8 - 4 m btg 2 Rp32,500 Rp65,000 Rp4,063 Rp8,125 48.96 6.99428571 0.87428571 Rp1,591,200

Rp180,068 Rp4,408,052

C Peralatan

Rp0

D Jumlah (A+B+C) Rp249,578 Rp4,620,753

E Overhead + Profit 5% Rp12,479 Rp231,038

F
Rp262,056 Rp4,851,791

Durasi 7 Volume 4.8

No
Uraian Satuan Koefisien

 Harga Satuan Per 

Hari (Rp) 

 Jumlah Per Hari 

(Rp) 

Harga Satuan Per 

jam (Rp)

Jumlah Per jam 

(Rp) Jumlah

Jumlah 

(/hari)

Jumlah 

(/jam) Total Harga

A Tenaga Kerja 3 4 5 6 7 8 9 = 4 X Vol 10 = 9/durasi11 = 10 / 8 Jam 12 = 8 x vol

1 Pekerja oh 3.65 Rp95,000 Rp346,750 Rp11,875 Rp43,344 17.52 2.50285714 0.31285714 Rp208,050

2 Mandor oh 1.083 Rp125,000 Rp135,375 Rp15,625 Rp16,922 5.1984 0.74262857 0.09282857 Rp81,225

3 Tukang Batu oh 0.45 Rp110,000 Rp49,500 Rp13,750 Rp6,188 2.16 0.30857143 0.03857143 Rp29,700

4 Kepala Tukang Batu oh 0.0635 Rp120,000 Rp7,620 Rp15,000 Rp953 0.3048 0.04354286 0.00544286 Rp4,572

Rp482,125 Rp323,547

B Bahan 

1 Pasir Beton m3 0.54 Rp356,400 Rp192,456.00 Rp44,550 Rp24,057 2.592 0.37028571 0.04628571 Rp923,789

2 Batu Pecah Granit 3/4 " m3 0.81 Rp571,692 Rp463,070.52 Rp71,462 Rp57,884 3.888 0.55542857 0.06942857 Rp2,222,738

3 Semen Portland /50 Kg Kg 384.00 Rp1,800 Rp691,200.00 Rp225 Rp86,400 1843.2 263.314286 32.9142857 Rp3,317,760

Rp1,346,727 Rp6,464,287

C Peralatan

Rp0

D Jumlah (A+B+C) Rp1,828,852 Rp6,787,834

E Overhead + Profit 5% Rp91,443 Rp339,392

F Rp1,920,294 Rp7,127,226

Besi Tulangan Durasi 7 Volume 701.41

No
Uraian Satuan Koefisien

 Harga Satuan Per 

Hari (Rp) 

 Jumlah Per Hari 

(Rp) 

Harga Satuan Per 

jam (Rp)

Jumlah Per jam 

(Rp) Jumlah

Jumlah 

(/hari)

Jumlah 

(/jam) Total Harga

Jumlah harga peralatan

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Jumlah harga peralatan

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Pek. Beton Mutu K250 TANGGA

Jumlah harga tenaga kerja 

Jumlah harga bahan

Jumlah harga tenaga kerja 

Jumlah harga bahan

Jumlah harga peralatan

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Jumlah harga tenaga kerja 

Jumlah harga bahan

Pek. Beton Mutu K250 (Kolom 20/20 cm) K2

Jumlah harga tenaga kerja 

Jumlah harga bahan

Jumlah harga peralatan

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Jumlah harga bahan

Jumlah harga peralatan

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)



A Tenaga Kerja 3 4 5 6 7 8 9 = 4 X Vol 10 = 9/durasi11 = 10 / 8 Jam 12 = 8 x vol

1 Pekerja oh 0.007 Rp95,000 Rp665 Rp11,875 Rp83 4.90987 0.70141 0.08767625 Rp58,305

2 Mandor oh 0.0004 Rp125,000 Rp50 Rp15,625 Rp6 0.280564 0.04008057 0.00501007 Rp4,384

3 Tukang Besi oh 0.007 Rp110,000 Rp770 Rp13,750 Rp96 4.90987 0.70141 0.08767625 Rp67,511

4 Kepala Tukang Besi oh 0.001 Rp120,000 Rp120 Rp15,000 Rp15 0.70141 0.10020143 0.01252518 Rp10,521

Rp715 Rp140,720

B Bahan 

1 Tulangan besi beton kg 1.05 Rp11,800 Rp12,390 Rp1,475 Rp1,549 736.4805 105.2115 13.1514375 Rp8,690,470

2 kawat beton kg 0.015 Rp30,800 Rp462 Rp3,850 Rp58 10.52115 1.50302143 0.18787768 Rp324,051

Rp12,390 Rp9,014,521

C Peralatan

Rp0

D Jumlah (A+B+C) Rp13,105 Rp9,155,242

E Overhead + Profit 5% Rp655 Rp457,762

F Rp13,760 Rp9,613,004

Bekisting Durasi 7 Volume 37.62

No
Uraian Satuan Koefisien

 Harga Satuan Per 

Hari (Rp) 

 Jumlah Per Hari 

(Rp) 

Harga Satuan Per 

jam (Rp)

Jumlah Per jam 

(Rp) Jumlah

Jumlah 

(/hari)

Jumlah 

(/jam) Total Harga

A Tenaga Kerja 3 4 5 6 7 8 9 = 4 X Vol 10 = 9/durasi11 = 10 / 8 Jam 12 = 8 x vol

1 Pekerja oh 0.3 Rp95,000 Rp28,500 Rp11,875 Rp3,563 11.286 1.61228571 0.20153571 Rp134,021

2 Mandor oh 0.006 Rp125,000 Rp750 Rp15,625 Rp94 0.22572 0.03224571 0.00403071 Rp3,527

3 Tukang Kayu oh 0.33 Rp110,000 Rp36,300 Rp13,750 Rp4,538 12.4146 1.77351429 0.22168929 Rp170,701

4 Kepala Tukang Kayu oh 0.033 Rp120,000 Rp3,960 Rp15,000 Rp495 1.24146 0.17735143 0.02216893 Rp18,622

Rp69,510 Rp326,871

B Bahan 

1 Kayu Meranti m3 0.015 Rp2,638,000 Rp39,570 Rp329,750 Rp4,946 0.5643 0.08061429 0.01007679 Rp1,488,623

2 Paku Segala Ukuran kg 0.4 Rp10,690 Rp4,276 Rp1,336 Rp535 15.048 2.14971429 0.26871429 Rp160,863

3 Plywood tebal 9 mm lbr 0.35 Rp203,490 Rp71,222 Rp25,436 Rp8,903 13.167 1.881 0.235125 Rp2,679,353

4 Dolken Kayu Galam Dia 8 - 4 m btg 2 Rp32,500 Rp65,000 Rp4,063 Rp8,125 75.24 10.7485714 1.34357143 Rp2,445,300

Rp180,068 Rp6,774,139

C Peralatan

Rp0

D Jumlah (A+B+C) Rp249,578 Rp7,101,010

E Overhead + Profit 5% Rp12,479 Rp355,051

F Rp262,056 Rp7,456,061

Durasi 21 Volume 44.88

No
Uraian Satuan Koefisien

 Harga Satuan Per 

Hari (Rp) 

 Jumlah Per Hari 

(Rp) 

Harga Satuan Per 

jam (Rp)

Jumlah Per jam 

(Rp) Jumlah

Jumlah 

(/hari)

Jumlah 

(/jam) Total Harga

A Tenaga Kerja 3 4 5 6 7 8 9 = 4 X Vol 10 = 9/durasi11 = 10 / 8 Jam 12 = 8 x vol

1 Pekerja oh 0.3 Rp95,000 Rp28,500 Rp11,875 Rp3,563 13.464 0.64114286 0.08014286 Rp159,885

2 Mandor oh 0.005 Rp125,000 Rp625 Rp15,625 Rp78 0.2244 0.01068571 0.00133571 Rp3,506

3 Tukang Kayu oh 0.26 Rp110,000 Rp28,600 Rp13,750 Rp3,575 11.6688 0.55565714 0.06945714 Rp160,446

4 Kepala Tukang Kayu oh 0.026 Rp120,000 Rp3,120 Rp15,000 Rp390 1.16688 0.05556571 0.00694571 Rp17,503

Rp60,845 Rp341,340

B Bahan 

1 Kayu Meranti m3 0.04 Rp2,638,000 Rp105,520 Rp329,750 Rp13,190 1.7952 0.08548571 0.01068571 Rp4,735,738

2 Paku Segala Ukuran kg 0.3 Rp10,690 Rp3,207 Rp1,336 Rp401 13.464 0.64114286 0.08014286 Rp143,930

Rp108,727 Rp4,879,668

C Peralatan

Rp0

D Jumlah (A+B+C) Rp169,572 Rp5,221,008

E Overhead + Profit 5% Rp8,479 Rp261,050

F Rp178,051 Rp5,482,059

Durasi 21 Volume 21.84

No
Uraian Satuan Koefisien

 Harga Satuan Per 

Hari (Rp) 

 Jumlah Per Hari 

(Rp) 

Harga Satuan Per 

jam (Rp)

Jumlah Per jam 

(Rp) Jumlah

Jumlah 

(/hari)

Jumlah 

(/jam) Total Harga

A Tenaga Kerja 3 4 5 6 7 8 9 = 4 X Vol 10 = 9/durasi11 = 10 / 8 Jam 12 = 8 x vol

1 Pekerja oh 0.3 Rp95,000 Rp28,500 Rp11,875 Rp3,563 6.552 0.312 0.039 Rp77,805

2 Mandor oh 0.005 Rp125,000 Rp625 Rp15,625 Rp78 0.1092 0.0052 0.00065 Rp1,706

3 Tukang Kayu oh 0.26 Rp110,000 Rp28,600 Rp13,750 Rp3,575 5.6784 0.2704 0.0338 Rp78,078

4 Kepala Tukang Kayu oh 0.09 Rp120,000 Rp10,800 Rp15,000 Rp1,350 1.9656 0.0936 0.012 Rp29,484

Rp68,525 Rp187,073

B Bahan 

1 Kayu Meranti m3 0.04 Rp2,638,000 Rp105,520 Rp329,750 Rp13,190 0.8736 0.0416 0.0052 Rp2,304,557

2 Paku Segala Ukuran kg 0.3 Rp10,690 Rp3,207 Rp1,336 Rp401 6.552 0.312 0.039 Rp70,041

Rp108,727 Rp2,374,598

C Peralatan

Rp0

D Jumlah (A+B+C) Rp177,252 Rp2,561,671

E Overhead + Profit 5% Rp8,863 Rp128,084

F Rp186,115 Rp2,689,754

kolom praktis Durasi 7 Volume 37.95

No
Uraian Satuan Koefisien

 Harga Satuan Per 

Hari (Rp) 

 Jumlah Per Hari 

(Rp) 

Harga Satuan Per 

jam (Rp)

Jumlah Per jam 

(Rp) Jumlah

Jumlah 

(/hari)

Jumlah 

(/jam) Total Harga

A Tenaga Kerja 3 4 5 6 7 8 9 = 4 X Vol 10 = 9/durasi11 = 10 / 8 Jam 12 = 8 x vol

1 Pekerja oh 0.06 Rp95,000 Rp5,700 Rp11,875 Rp713 2.277 0.32528571 0.04066071 Rp27,039

2 Mandor oh 0.003 Rp125,000 Rp375 Rp15,625 Rp47 0.11385 0.01626429 0.00203304 Rp1,779

3 Tukang baTU oh 0.02 Rp110,000 Rp2,200 Rp13,750 Rp275 0.759 0.10842857 0.01355357 Rp10,436

4 Kepala Tukang Batu oh 0.006 Rp120,000 Rp720 Rp15,000 Rp90 0.2277 0.03252857 0.00406607 Rp3,416

Jumlah harga tenaga kerja Rp8,995 Rp42,670

B Bahan 

1 Kayu Meranti m3 0.0020 Rp2,638,000 Rp5,276 Rp329,750 Rp660 0.0759 0.01084286 0.00135536 Rp200,224

2 Kawat Beton Kg 0.4500 Rp30,800 Rp13,860 Rp3,850 Rp1,733 17.0775 2.43964286 0.30495536 Rp525,987

3 Besi Beton Polos Kg 3.0000 Rp11,800 Rp35,400 Rp1,475 Rp4,425 113.85 16.2642857 2.03303571 Rp1,343,430

4 Paku Segala Ukuran Kg 0.0100 Rp10,690 Rp107 Rp1,336 Rp13 0.3795 0.05421429 0.00677679 Rp4,057

5 Papan Kayu Kelas III Kg 0.0100 Rp2,638,000 Rp26,380 Rp329,750 Rp3,298 0.3795 0.05421429 0.00677679 Rp1,001,121

6 Semen Tiga Roda /50 Kg Kg 4.0000 Rp1,800 Rp7,200 Rp225 Rp900 151.8 21.6857143 2.71071429 Rp273,240

7 Pasir Beton m3 0.0600 Rp356,400 Rp21,384 Rp44,550 Rp2,673 2.277 0.32528571 0.04066071 Rp811,523

Jumlah harga tenaga kerja 

Jumlah harga bahan

Jumlah harga peralatan

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Jumlah harga tenaga kerja 

Jumlah harga bahan

Jumlah harga peralatan

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Pek. Pasangan Bekisting untuk Pondasi 2

Jumlah harga tenaga kerja 

Jumlah harga bahan

Jumlah harga peralatan

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Pek. Pasangan Bekisting untuk Pondasi

Jumlah harga tenaga kerja 

Jumlah harga bahan

Jumlah harga peralatan

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)



8 Koral Beton m3 0.0900 Rp571,692 Rp51,452 Rp71,462 Rp6,432 3.4155 0.48792857 0.06099107 Rp1,952,614

Jumlah harga bahan Rp161,059 Rp6,112,196

C Peralatan

Jumlah harga peralatan Rp0

D Jumlah (A+B+C) Rp170,054 Rp6,154,866

E Overhead + Profit 5% Rp8,503 Rp307,743

F Rp178,557 Rp6,462,609

balokpraktis Durasi 7 Volume 40.5

No
Uraian Satuan Koefisien

 Harga Satuan Per 

Hari (Rp) 

 Jumlah Per Hari 

(Rp) 

Harga Satuan Per 

jam (Rp)

Jumlah Per jam 

(Rp) Jumlah

Jumlah 

(/hari)

Jumlah 

(/jam) Total Harga

A Tenaga Kerja 3 4 5 6 7 8 9 = 4 X Vol 10 = 9/durasi11 = 10 / 8 Jam 12 = 8 x vol

1 Pekerja oh 0.1000 Rp95,000 Rp9,500 Rp11,875 Rp1,188 4.05 0.57857143 0.07232143 Rp48,094

2 Mandor oh 0.0100 Rp125,000 Rp1,250 Rp15,625 Rp156 0.405 0.05785714 0.00723214 Rp6,328

3 Tukang kayu oh 0.2970 Rp110,000 Rp32,670 Rp13,750 Rp4,084 12.0285 1.71835714 0.21479464 Rp165,392

4 Kepala Tukang Kayu oh 0.0150 Rp120,000 Rp1,800 Rp15,000 Rp225 0.6075 0.08678571 0.01084821 Rp9,113

Jumlah harga tenaga kerja Rp45,220 Rp228,926

B Bahan 

1 Kayu Meranti m3 0.0030 Rp2,638,000 Rp7,914 Rp329,750 Rp989 0.1215 0.01735714 0.00216964 Rp320,517

2 Kawat Beton Kg 0.0200 Rp30,800 Rp616 Rp3,850 Rp77 0.81 0.11571429 0.01446429 Rp24,948

3 Besi Beton Polos Kg 3.6000 Rp11,800 Rp42,480 Rp1,475 Rp5,310 145.8 20.8285714 2.60357143 Rp1,720,440

4 Paku Segala Ukuran Kg 0.0500 Rp10,690 Rp535 Rp1,336 Rp67 2.025 0.28928571 0.03616071 Rp21,647

5 Semen Tiga Roda /50 Kg Kg 5.5000 Rp1,800 Rp9,900 Rp225 Rp1,238 222.75 31.8214286 3.97767857 Rp400,950

6 Pasir Beton m3 0.0090 Rp356,400 Rp3,208 Rp44,550 Rp401 0.3645 0.05207143 0.00650893 Rp129,908

7 Koral Beton m3 0.0150 Rp571,692 Rp8,575 Rp71,462 Rp1,072 0.6075 0.08678571 0.01084821 Rp347,303

Jumlah harga bahan Rp73,227 Rp2,965,713

C Peralatan

Jumlah harga peralatan Rp0

D Jumlah (A+B+C) Rp118,447 Rp3,194,639

E Overhead + Profit 5% Rp5,922 Rp159,732

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)
Rp124,370 Rp3,354,371

LANTAI 2 Durasi 7 Volume 6.98

No
Uraian Satuan Koefisien

 Harga Satuan Per 

Hari (Rp) 

 Jumlah Per Hari 

(Rp) 

Harga Satuan Per 

jam (Rp)

Jumlah Per jam 

(Rp) Jumlah

Jumlah 

(/hari)

Jumlah 

(/jam) Total Harga

A Tenaga Kerja 3 4 5 6 7 8 9 = 4 X Vol 10 = 9/durasi11 = 10 / 8 Jam 12 = 8 x vol

1 Pekerja oh 3.65 Rp95,000 Rp346,750 Rp11,875 Rp43,344 25.477 3.63957143 0.45494643 Rp302,539

2 Mandor oh 1.083 Rp125,000 Rp135,375 Rp15,625 Rp16,922 7.55934 1.07990571 0.13498821 Rp118,115

3 Tukang Batu oh 0.45 Rp110,000 Rp49,500 Rp13,750 Rp6,188 3.141 0.44871429 0.05608929 Rp43,189

4 Kepala Tukang Batu oh 0.0635 Rp120,000 Rp7,620 Rp15,000 Rp953 0.44323 0.06331857 0.00791482 Rp6,648

Rp482,125 Rp470,491

B Bahan 

1 Pasir Beton m3 0.54 Rp356,400 Rp192,456.00 Rp44,550 Rp24,057 3.7692 0.53845714 0.06730714 Rp1,343,343

2 Batu Pecah Granit 3/4 " m3 0.81 Rp571,692 Rp463,070.52 Rp71,462 Rp57,884 5.6538 0.80768571 0.10096071 Rp3,232,232

3 Semen Portland /50 Kg Kg 384.00 Rp1,800 Rp691,200.00 Rp225 Rp86,400 2680.32 382.902857 47.8628571 Rp4,824,576

Rp1,346,727 Rp9,400,151

C Peralatan

Rp0

D Jumlah (A+B+C) Rp1,828,852 Rp9,870,642

E Overhead + Profit 5% Rp91,443 Rp493,532

F Rp1,920,294 Rp10,364,174

Besi Tulangan Durasi 14 Volume 1455.93

No
Uraian Satuan Koefisien

 Harga Satuan Per 

Hari (Rp) 

 Jumlah Per Hari 

(Rp) 

Harga Satuan Per 

jam (Rp)

Jumlah Per jam 

(Rp) Jumlah

Jumlah 

(/hari)

Jumlah 

(/jam) Total Harga

A Tenaga Kerja 3 4 5 6 7 8 9 = 4 X Vol 10 = 9/durasi11 = 10 / 8 Jam 12 = 8 x vol

1 Pekerja oh 0.007 Rp95,000 Rp665 Rp11,875 Rp83 10.19151 0.727965 0.09099563 Rp121,024

2 Mandor oh 0.0004 Rp125,000 Rp50 Rp15,625 Rp6 0.582372 0.041598 0.00519975 Rp9,100

3 Tukang Besi oh 0.007 Rp110,000 Rp770 Rp13,750 Rp96 10.19151 0.727965 0.09099563 Rp140,133

4 Kepala Tukang Besi oh 0.001 Rp120,000 Rp120 Rp15,000 Rp15 1.45593 0.103995 0.01299938 Rp21,839

Rp715 Rp292,096

B Bahan 

1 Tulangan besi beton kg 1.05 Rp11,800 Rp12,390 Rp1,475 Rp1,549 1528.7265 109.19475 13.6493438 Rp18,038,973

2 kawat beton kg 0.015 Rp30,800 Rp462 Rp3,850 Rp58 21.83895 1.559925 0.19499063 Rp672,640

Rp12,390 Rp18,711,612

C Peralatan

Rp0

D Jumlah (A+B+C) Rp13,105 Rp19,003,708

E Overhead + Profit 5% Rp655 Rp950,185

F Rp13,760 Rp19,953,894

Bekisting Durasi 14 Volume 72

No
Uraian Satuan Koefisien

 Harga Satuan Per 

Hari (Rp) 

 Jumlah Per Hari 

(Rp) 

Harga Satuan Per 

jam (Rp)

Jumlah Per jam 

(Rp) Jumlah

Jumlah 

(/hari)

Jumlah 

(/jam) Total Harga

A Tenaga Kerja 3 4 5 6 7 8 9 = 4 X Vol 10 = 9/durasi11 = 10 / 8 Jam 12 = 8 x vol

1 Pekerja oh 0.3 Rp95,000 Rp28,500 Rp11,875 Rp3,563 21.6 1.54285714 0.19285714 Rp256,500

2 Mandor oh 0.005 Rp125,000 Rp625 Rp15,625 Rp78 0.36 0.02571429 0.00321429 Rp5,625

3 Tukang Kayu oh 0.26 Rp110,000 Rp28,600 Rp13,750 Rp3,575 18.72 1.33714286 0.16714286 Rp257,400

4 Kepala Tukang Kayu oh 0.026 Rp120,000 Rp3,120 Rp15,000 Rp390 1.872 0.13371429 0.01671429 Rp28,080

Rp29,125 Rp547,605

B Bahan 

1 Kayu Meranti m3 0.4000 Rp2,638,000 Rp1,055,200 Rp329,750 Rp131,900 28.8 2.05714286 0.25714286 Rp75,974,400

2 Paku Segala Ukuran kg 0.0180 Rp10,690 Rp192 Rp1,336 Rp24 1.296 0.09257143 0.01157143 Rp13,854

3 Plywood tebal 9 mm lbr 0.3500 203490 Rp71,222 Rp25,436 Rp8,903 25.2 1.8 0.225 Rp5,127,948

4 Dolken Kayu Galam Dia 8 - 4 m btg 2.0000 32500 Rp65,000 Rp4,063 Rp8,125 144 10.2857143 1.28571429 Rp4,680,000

Rp1,055,200 Rp85,796,202

C Peralatan

Rp0

D Jumlah (A+B+C) Rp1,084,325 Rp86,343,807

E Overhead + Profit 5% Rp54,216 Rp4,317,190

F
Rp1,138,541 Rp90,660,998

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Jumlah harga bahan

Jumlah harga peralatan

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Jumlah harga tenaga kerja 

Jumlah harga bahan

Jumlah harga peralatan

Jumlah harga tenaga kerja 

Jumlah harga bahan

Jumlah harga peralatan

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Jumlah harga tenaga kerja 

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Pek. Beton K250  (Balok  30/45 cm) B1



Durasi 7 Volume 4.79

No
Uraian Satuan Koefisien

 Harga Satuan Per 

Hari (Rp) 

 Jumlah Per Hari 

(Rp) 

Harga Satuan Per 

jam (Rp)

Jumlah Per jam 

(Rp) Jumlah

Jumlah 

(/hari)

Jumlah 

(/jam) Total Harga

A Tenaga Kerja 3 4 5 6 7 8 9 = 4 X Vol 10 = 9/durasi11 = 10 / 8 Jam 12 = 8 x vol

1 Pekerja oh 3.65 Rp95,000 Rp346,750 Rp11,875 Rp43,344 17.4835 2.49764286 0.31220536 Rp207,617

2 Mandor oh 1.083 Rp125,000 Rp135,375 Rp15,625 Rp16,922 5.18757 0.74108143 0.09263518 Rp81,056

3 Tukang Batu oh 0.45 Rp110,000 Rp49,500 Rp13,750 Rp6,188 2.1555 0.30792857 0.03849107 Rp29,638

4 Kepala Tukang Batu oh 0.0635 Rp120,000 Rp7,620 Rp15,000 Rp953 0.304165 0.04345214 0.00543152 Rp4,562

Rp482,125 Rp322,873

B Bahan 

1 Pasir Beton m3 0.54 Rp356,400 Rp192,456.00 Rp44,550 Rp24,057 2.5866 0.36951429 0.04618929 Rp921,864

2 Batu Pecah Granit 3/4 " m3 0.81 Rp571,692 Rp463,070.52 Rp71,462 Rp57,884 3.8799 0.55427143 0.06928393 Rp2,218,108

3 Semen Portland /50 Kg Kg 384.00 Rp1,800 Rp691,200.00 Rp225 Rp86,400 1839.36 262.765714 32.8457143 Rp3,310,848

Rp1,346,727 Rp6,450,820

C Peralatan

Rp0

D Jumlah (A+B+C) Rp1,828,852 Rp6,773,693

E Overhead + Profit 5% Rp91,443 Rp338,685

F Rp1,920,294 Rp7,112,378

Besi Tulangan Durasi 14 Volume 1132.83

No
Uraian Satuan Koefisien

 Harga Satuan Per 

Hari (Rp) 

 Jumlah Per Hari 

(Rp) 

Harga Satuan Per 

jam (Rp)

Jumlah Per jam 

(Rp) Jumlah

Jumlah 

(/hari)

Jumlah 

(/jam) Total Harga

A Tenaga Kerja 3 4 5 6 7 8 9 = 4 X Vol 10 = 9/durasi11 = 10 / 8 Jam 12 = 8 x vol

1 Pekerja oh 0.007 Rp95,000 Rp665 Rp11,875 Rp83 7.92981 0.566415 0.07080188 Rp94,166

2 Mandor oh 0.0004 Rp125,000 Rp50 Rp15,625 Rp6 0.453132 0.03236657 0.00404582 Rp7,080

3 Tukang Besi oh 0.007 Rp110,000 Rp770 Rp13,750 Rp96 7.92981 0.566415 0.07080188 Rp109,035

4 Kepala Tukang Besi oh 0.001 Rp120,000 Rp120 Rp15,000 Rp15 1.13283 0.08091643 0.01011455 Rp16,992

Rp715 Rp227,274

B Bahan 

1 Tulangan besi beton kg 1.05 Rp11,800 Rp12,390 Rp1,475 Rp1,549 1189.4715 84.96225 10.6202813 Rp14,035,764

2 kawat beton kg 0.015 Rp30,800 Rp462 Rp3,850 Rp58 16.99245 1.21374643 0.1517183 Rp523,367

Rp12,390 Rp14,559,131

C Peralatan

Rp0

D Jumlah (A+B+C) Rp13,105 Rp14,786,405

E Overhead + Profit 5% Rp655 Rp739,320

F Rp13,760 Rp15,525,725

Bekisting Durasi 14 Volume 69.92

No
Uraian Satuan Koefisien

 Harga Satuan Per 

Hari (Rp) 

 Jumlah Per Hari 

(Rp) 

Harga Satuan Per 

jam (Rp)

Jumlah Per jam 

(Rp) Jumlah

Jumlah 

(/hari)

Jumlah 

(/jam) Total Harga

A Tenaga Kerja 3 4 5 6 7 8 9 = 4 X Vol 10 = 9/durasi11 = 10 / 8 Jam 12 = 8 x vol

1 Pekerja oh 0.3 Rp95,000 Rp28,500 Rp11,875 Rp3,563 20.976 1.49828571 0.18728571 Rp249,090

2 Mandor oh 0.005 Rp125,000 Rp625 Rp15,625 Rp78 0.3496 0.02497143 0.00312143 Rp5,463

3 Tukang Kayu oh 0.26 Rp110,000 Rp28,600 Rp13,750 Rp3,575 18.1792 1.29851429 0.16231429 Rp249,964

4 Kepala Tukang Kayu oh 0.026 Rp120,000 Rp3,120 Rp15,000 Rp390 1.81792 0.12985143 0.01623143 Rp27,269

Rp29,125 Rp531,785

B Bahan 

1 Kayu Meranti m3 0.4000 Rp2,638,000 Rp1,055,200 Rp329,750 Rp131,900 27.968 1.99771429 0.24971429 Rp73,779,584

2 Paku Segala Ukuran kg 0.0180 Rp10,690 Rp192 Rp1,336 Rp24 1.25856 0.08989714 0.01123714 Rp13,454

3 Plywood tebal 9 mm lbr 0.3500 203490 Rp71,222 Rp25,436 Rp8,903 24.472 1.748 0.2185 Rp4,979,807

4 Dolken Kayu Galam Dia 8 - 4 m btg 2.0000 32500 Rp65,000 Rp4,063 Rp8,125 139.84 9.98857143 1.24857143 Rp4,544,800

Rp1,055,200 Rp83,317,645

C Peralatan

Rp0

D Jumlah (A+B+C) Rp1,084,325 Rp83,849,431

E Overhead + Profit 5% Rp54,216 Rp4,192,472

F
Rp1,138,541 Rp88,041,902

Durasi 7 Volume 7.76

No
Uraian Satuan Koefisien

 Harga Satuan Per 

Hari (Rp) 

 Jumlah Per Hari 

(Rp) 

Harga Satuan Per 

jam (Rp)

Jumlah Per jam 

(Rp) Jumlah

Jumlah 

(/hari)

Jumlah 

(/jam) Total Harga

A Tenaga Kerja 3 4 5 6 7 8 9 = 4 X Vol 10 = 9/durasi11 = 10 / 8 Jam 12 = 8 x vol

1 Pekerja oh 3.65 Rp95,000 Rp346,750 Rp11,875 Rp43,344 28.324 4.04628571 0.50578571 Rp336,348

2 Mandor oh 1.083 Rp125,000 Rp135,375 Rp15,625 Rp16,922 8.40408 1.20058286 0.15007286 Rp131,314

3 Tukang Batu oh 0.45 Rp110,000 Rp49,500 Rp13,750 Rp6,188 3.492 0.49885714 0.06235714 Rp48,015

4 Kepala Tukang Batu oh 0.0635 Rp120,000 Rp7,620 Rp15,000 Rp953 0.49276 0.07039429 0.00879929 Rp7,391

Rp482,125 Rp523,068

B Bahan 

1 Pasir Beton m3 0.54 Rp356,400 Rp192,456.00 Rp44,550 Rp24,057 4.1904 0.59862857 0.07482857 Rp1,493,459

2 Batu Pecah Granit 3/4 " m3 0.81 Rp571,692 Rp463,070.52 Rp71,462 Rp57,884 6.2856 0.89794286 0.11224286 Rp3,593,427

3 Semen Portland /50 Kg Kg 384.00 Rp1,800 Rp691,200.00 Rp225 Rp86,400 2979.84 425.691429 53.2114286 Rp5,363,712

Rp1,346,727 Rp10,450,598

C Peralatan

Rp0

D Jumlah (A+B+C) Rp1,828,852 Rp10,973,665

E Overhead + Profit 5% Rp91,443 Rp548,683

F Rp1,920,294 Rp11,522,349

Besi Tulangan Durasi 14 Volume 1133.22

No
Uraian Satuan Koefisien

 Harga Satuan Per 

Hari (Rp) 

 Jumlah Per Hari 

(Rp) 

Harga Satuan Per 

jam (Rp)

Jumlah Per jam 

(Rp) Jumlah

Jumlah 

(/hari)

Jumlah 

(/jam) Total Harga

A Tenaga Kerja 3 4 5 6 7 8 9 = 4 X Vol 10 = 9/durasi11 = 10 / 8 Jam 12 = 8 x vol

1 Pekerja oh 0.007 Rp95,000 Rp665 Rp11,875 Rp83 7.93254 0.56661 0.07082625 Rp94,199

2 Mandor oh 0.0004 Rp125,000 Rp50 Rp15,625 Rp6 0.453288 0.03237771 0.00404721 Rp7,083

3 Tukang Besi oh 0.007 Rp110,000 Rp770 Rp13,750 Rp96 7.93254 0.56661 0.07082625 Rp109,072

4 Kepala Tukang Besi oh 0.001 Rp120,000 Rp120 Rp15,000 Rp15 1.13322 0.08094429 0.01011804 Rp16,998

Rp715 Rp227,352

B Bahan 

1 Tulangan besi beton kg 1.05 Rp11,800 Rp12,390 Rp1,475 Rp1,549 1189.881 84.9915 10.6239375 Rp14,040,596

Jumlah harga bahan

Jumlah harga peralatan

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Jumlah harga tenaga kerja 

Jumlah harga bahan

Jumlah harga peralatan

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Pek. Beton K250  (Balok  20/40 cm) B3

Jumlah harga tenaga kerja 

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Jumlah harga tenaga kerja 

Jumlah harga bahan

Jumlah harga peralatan

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Jumlah harga tenaga kerja 

Pek. Beton K250  (Balok  20/45 cm) B2

Jumlah harga tenaga kerja 

Jumlah harga bahan

Jumlah harga peralatan



2 kawat beton kg 0.015 Rp30,800 Rp462 Rp3,850 Rp58 16.9983 1.21416429 0.15177054 Rp523,548

Rp12,390 Rp14,564,143

C Peralatan

Rp0

D Jumlah (A+B+C) Rp13,105 Rp14,791,496

E Overhead + Profit 5% Rp655 Rp739,575

F Rp13,760 Rp15,531,070

Bekisting Durasi 14 Volume 118.29

No
Uraian Satuan Koefisien

 Harga Satuan Per 

Hari (Rp) 

 Jumlah Per Hari 

(Rp) 

Harga Satuan Per 

jam (Rp)

Jumlah Per jam 

(Rp) Jumlah

Jumlah 

(/hari)

Jumlah 

(/jam) Total Harga

A Tenaga Kerja 3 4 5 6 7 8 9 = 4 X Vol 10 = 9/durasi11 = 10 / 8 Jam 12 = 8 x vol

1 Pekerja oh 0.3 Rp95,000 Rp28,500 Rp11,875 Rp3,563 35.487 2.53478571 0.31684821 Rp421,408

2 Mandor oh 0.005 Rp125,000 Rp625 Rp15,625 Rp78 0.59145 0.04224643 0.0052808 Rp9,241

3 Tukang Kayu oh 0.26 Rp110,000 Rp28,600 Rp13,750 Rp3,575 30.7554 2.19681429 0.27460179 Rp422,887

4 Kepala Tukang Kayu oh 0.026 Rp120,000 Rp3,120 Rp15,000 Rp390 3.07554 0.21968143 0.02746018 Rp46,133

Rp29,125 Rp899,669

B Bahan 

1 Kayu Meranti m3 0.4000 Rp2,638,000 Rp1,055,200 Rp329,750 Rp131,900 47.316 3.37971429 0.42246429 Rp124,819,608

2 Paku Segala Ukuran kg 0.0180 Rp10,690 Rp192 Rp1,336 Rp24 2.12922 0.15208714 0.01901089 Rp22,761

3 Plywood tebal 9 mm lbr 0.3500 203490 Rp71,222 Rp25,436 Rp8,903 41.4015 2.95725 0.36965625 Rp8,424,791

4 Dolken Kayu Galam Dia 8 - 4 m btg 2.0000 32500 Rp65,000 Rp4,063 Rp8,125 236.58 16.8985714 2.11232143 Rp7,688,850

Rp1,055,200 Rp140,956,011

C Peralatan

Rp0

D Jumlah (A+B+C) Rp1,084,325 Rp141,855,680

E Overhead + Profit 5% Rp54,216 Rp7,092,784

F
Rp1,138,541 Rp148,948,464

Durasi 14 Volume 43.25

No
Uraian Satuan Koefisien

 Harga Satuan Per 

Hari (Rp) 

 Jumlah Per Hari 

(Rp) 

Harga Satuan Per 

jam (Rp)

Jumlah Per jam 

(Rp) Jumlah

Jumlah 

(/hari)

Jumlah 

(/jam) Total Harga

A Tenaga Kerja 3 4 5 6 7 8 9 = 4 X Vol 10 = 9/durasi11 = 10 / 8 Jam 12 = 8 x vol

1 Pekerja oh 3.65 Rp95,000 Rp346,750 Rp11,875 Rp43,344 157.8625 11.2758929 1.40948661 Rp1,874,617

2 Mandor oh 1.083 Rp125,000 Rp135,375 Rp15,625 Rp16,922 46.83975 3.34569643 0.41821205 Rp731,871

3 Tukang Batu oh 0.45 Rp110,000 Rp49,500 Rp13,750 Rp6,188 19.4625 1.39017857 0.17377232 Rp267,609

4 Kepala Tukang Batu oh 0.0635 Rp120,000 Rp7,620 Rp15,000 Rp953 2.746375 0.19616964 0.02452121 Rp41,196

Rp482,125 Rp2,915,293

B Bahan 

1 Pasir Beton m3 0.54 Rp356,400 Rp192,456.00 Rp44,550 Rp24,057 23.355 1.66821429 0.20852679 Rp8,323,722

2 Batu Pecah Granit 3/4 " m3 0.81 Rp571,692 Rp463,070.52 Rp71,462 Rp57,884 35.0325 2.50232143 0.31279018 Rp20,027,800

3 Semen Portland /50 Kg Kg 384.00 Rp1,800 Rp691,200.00 Rp225 Rp86,400 16608 1186.28571 148.285714 Rp29,894,400

Rp1,346,727 Rp58,245,922

C Peralatan

Rp0

D Jumlah (A+B+C) Rp1,828,852 Rp61,161,215

E Overhead + Profit 5% Rp91,443 Rp3,058,061

F Rp1,920,294 Rp64,219,276

Besi Tulangan Durasi 21 Volume 4444.35

No
Uraian Satuan Koefisien

 Harga Satuan Per 

Hari (Rp) 

 Jumlah Per Hari 

(Rp) 

Harga Satuan Per 

jam (Rp)

Jumlah Per jam 

(Rp) Jumlah

Jumlah 

(/hari)

Jumlah 

(/jam) Total Harga

A Tenaga Kerja 3 4 5 6 7 8 9 = 4 X Vol 10 = 9/durasi11 = 10 / 8 Jam 12 = 8 x vol

1 Pekerja oh 0.007 Rp95,000 Rp665 Rp11,875 Rp83 31.11045 1.48145 0.18518125 Rp369,437

2 Mandor oh 0.0004 Rp125,000 Rp50 Rp15,625 Rp6 1.77774 0.08465429 0.01058179 Rp27,777

3 Tukang Besi oh 0.007 Rp110,000 Rp770 Rp13,750 Rp96 31.11045 1.48145 0.18518125 Rp427,769

4 Kepala Tukang Besi oh 0.001 Rp120,000 Rp120 Rp15,000 Rp15 4.44435 0.21163571 0.02645446 Rp66,665

Rp715 Rp891,648

B Bahan 

1 Tulangan besi beton kg 1.05 Rp11,800 Rp12,390 Rp1,475 Rp1,549 4666.5675 222.2175 27.7771875 Rp55,065,497

2 kawat beton kg 0.015 Rp30,800 Rp462 Rp3,850 Rp58 66.66525 3.17453571 0.39681696 Rp2,053,290

Rp12,390 Rp57,118,786

C Peralatan

Rp0

D Jumlah (A+B+C) Rp13,105 Rp58,010,434

E Overhead + Profit 5% Rp655 Rp2,900,522

F Rp13,760 Rp60,910,956

Bekisting Durasi 21 Volume 360.45

No
Uraian Satuan Koefisien

 Harga Satuan Per 

Hari (Rp) 

 Jumlah Per Hari 

(Rp) 

Harga Satuan Per 

jam (Rp)

Jumlah Per jam 

(Rp) Jumlah

Jumlah 

(/hari)

Jumlah 

(/jam) Total Harga

A Tenaga Kerja 3 4 5 6 7 8 9 = 4 X Vol 10 = 9/durasi11 = 10 / 8 Jam 12 = 8 x vol

1 Pekerja oh 0.32 Rp95,000 Rp30,400 Rp11,875 Rp3,800 115.344 5.49257143 0.68657143 Rp1,369,710

2 Mandor oh 0.006 Rp125,000 Rp750 Rp15,625 Rp94 2.1627 0.10298571 0.01287321 Rp33,792

3 Tukang Kayu oh 0.33 Rp110,000 Rp36,300 Rp13,750 Rp4,538 118.9485 5.66421429 0.70802679 Rp1,635,542

4 Kepala Tukang Kayu oh 0.033 Rp120,000 Rp3,960 Rp15,000 Rp495 11.89485 0.56642143 0.07080268 Rp178,423

Rp71,410 Rp3,217,467

B Bahan 

1 Kayu Meranti m3 0.015 Rp2,638,000 Rp39,570 Rp329,750 Rp4,946 5.40675 0.25746429 0.03218304 Rp14,263,007

2 Paku Segala Ukuran kg 0.4 Rp10,690 Rp4,276 Rp1,336 Rp535 144.18 6.86571429 0.85821429 Rp1,541,284

3 Plywood tebal 9 mm lbr 0.35 Rp203,490 Rp71,222 Rp25,436 Rp8,903 126.1575 6.0075 0.7509375 Rp25,671,790

4 Dolken Kayu Galam Dia 8 - 4 m btg 6 Rp32,500 Rp195,000 Rp4,063 Rp24,375 2162.7 102.985714 12.8732143 Rp70,287,750

Rp310,068 Rp111,763,830

C Peralatan

Rp0

D Jumlah (A+B+C) Rp381,478 Rp114,981,297

E Overhead + Profit 5% Rp19,074 Rp5,749,065

F
Rp400,551 Rp120,730,362

Durasi 7 Volume 9.18

No
Uraian Satuan Koefisien

 Harga Satuan Per 

Hari (Rp) 

 Jumlah Per Hari 

(Rp) 

Harga Satuan Per 

jam (Rp)

Jumlah Per jam 

(Rp) Jumlah

Jumlah 

(/hari)

Jumlah 

(/jam) Total Harga

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Pek. Beton Mutu K250 (Kolom 30/30 cm) K1

Jumlah harga bahan

Jumlah harga peralatan

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Jumlah harga tenaga kerja 

Jumlah harga bahan

Jumlah harga peralatan

Jumlah harga tenaga kerja 

Jumlah harga bahan

Jumlah harga peralatan

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Jumlah harga tenaga kerja 

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Jumlah harga tenaga kerja 

Jumlah harga bahan

Jumlah harga peralatan

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Pek. Beton Mutu K250 (Plat Lantai t=12 cm)

Jumlah harga bahan

Jumlah harga peralatan



A Tenaga Kerja 3 4 5 6 7 8 9 = 4 X Vol 10 = 9/durasi11 = 10 / 8 Jam 12 = 8 x vol

1 Pekerja oh 3.65 Rp95,000 Rp346,750 Rp11,875 Rp43,344 33.507 4.78671429 0.59833929 Rp397,896

2 Mandor oh 1.083 Rp125,000 Rp135,375 Rp15,625 Rp16,922 9.94194 1.42027714 0.17753464 Rp155,343

3 Tukang Batu oh 0.45 Rp110,000 Rp49,500 Rp13,750 Rp6,188 4.131 0.59014286 0.07376786 Rp56,801

4 Kepala Tukang Batu oh 0.0635 Rp120,000 Rp7,620 Rp15,000 Rp953 0.58293 0.08327571 0.01040946 Rp8,744

Rp482,125 Rp618,784

B Bahan 

1 Pasir Beton m3 0.54 Rp356,400 Rp192,456.00 Rp44,550 Rp24,057 4.9572 0.70817143 0.08852143 Rp1,766,746

2 Batu Pecah Granit 3/4 " m3 0.81 Rp571,692 Rp463,070.52 Rp71,462 Rp57,884 7.4358 1.06225714 0.13278214 Rp4,250,987

3 Semen Portland /50 Kg Kg 384.00 Rp1,800 Rp691,200.00 Rp225 Rp86,400 3525.12 503.588571 62.9485714 Rp6,345,216

Rp1,346,727 Rp12,362,949

C Peralatan

Rp0

D Jumlah (A+B+C) Rp1,828,852 Rp12,981,733

E Overhead + Profit 5% Rp91,443 Rp649,087

F Rp1,920,294 Rp13,630,820

Besi Tulangan Durasi 14 Volume 1998.5

No
Uraian Satuan Koefisien

 Harga Satuan Per 

Hari (Rp) 

 Jumlah Per Hari 

(Rp) 

Harga Satuan Per 

jam (Rp)

Jumlah Per jam 

(Rp) Jumlah

Jumlah 

(/hari)

Jumlah 

(/jam) Total Harga

A Tenaga Kerja 3 4 5 6 7 8 9 = 4 X Vol 10 = 9/durasi11 = 10 / 8 Jam 12 = 8 x vol

1 Pekerja oh 0.007 Rp95,000 Rp665 Rp11,875 Rp83 13.9895 0.99925 0.12490625 Rp166,125

2 Mandor oh 0.0004 Rp125,000 Rp50 Rp15,625 Rp6 0.7994 0.0571 0.0071375 Rp12,491

3 Tukang Besi oh 0.007 Rp110,000 Rp770 Rp13,750 Rp96 13.9895 0.99925 0.12490625 Rp192,356

4 Kepala Tukang Besi oh 0.001 Rp120,000 Rp120 Rp15,000 Rp15 1.9985 0.14275 0.01784375 Rp29,978

Rp715 Rp400,949

B Bahan 

1 Tulangan besi beton kg 1.05 Rp11,800 Rp12,390 Rp1,475 Rp1,549 2098.425 149.8875 18.7359375 Rp24,761,415

2 kawat beton kg 0.015 Rp30,800 Rp462 Rp3,850 Rp58 29.9775 2.14125 0.26765625 Rp923,307

Rp12,390 Rp25,684,722

C Peralatan

Rp0

D Jumlah (A+B+C) Rp13,105 Rp26,085,671

E Overhead + Profit 5% Rp655 Rp1,304,284

F Rp13,760 Rp27,389,955

Bekisting Durasi 14 Volume 122.4

No
Uraian Satuan Koefisien

 Harga Satuan Per 

Hari (Rp) 

 Jumlah Per Hari 

(Rp) 

Harga Satuan Per 

jam (Rp)

Jumlah Per jam 

(Rp) Jumlah

Jumlah 

(/hari)

Jumlah 

(/jam) Total Harga

A Tenaga Kerja 3 4 5 6 7 8 9 = 4 X Vol 10 = 9/durasi11 = 10 / 8 Jam 12 = 8 x vol

1 Pekerja oh 0.3 Rp95,000 Rp28,500 Rp11,875 Rp3,563 36.72 2.62285714 0.32785714 Rp436,050

2 Mandor oh 0.006 Rp125,000 Rp750 Rp15,625 Rp94 0.7344 0.05245714 0.00655714 Rp11,475

3 Tukang Kayu oh 0.33 Rp110,000 Rp36,300 Rp13,750 Rp4,538 40.392 2.88514286 0.36064286 Rp555,390

4 Kepala Tukang Kayu oh 0.033 Rp120,000 Rp3,960 Rp15,000 Rp495 4.0392 0.28851429 0.03606429 Rp60,588

Rp69,510 Rp1,063,503

B Bahan 

1 Kayu Meranti m3 0.015 Rp2,638,000 Rp39,570 Rp329,750 Rp4,946 1.836 0.13114286 0.01639286 Rp4,843,368

2 Paku Segala Ukuran kg 0.4 Rp10,690 Rp4,276 Rp1,336 Rp535 48.96 3.49714286 0.43714286 Rp523,382

3 Plywood tebal 9 mm lbr 0.35 Rp203,490 Rp71,222 Rp25,436 Rp8,903 42.84 3.06 0.3825 Rp8,717,512

4 Dolken Kayu Galam Dia 8 - 4 m btg 2 Rp32,500 Rp65,000 Rp4,063 Rp8,125 244.8 17.4857143 2.18571429 Rp7,956,000

Rp180,068 Rp22,040,262

C Peralatan

Rp0

D Jumlah (A+B+C) Rp249,578 Rp23,103,765

E Overhead + Profit 5% Rp12,479 Rp1,155,188

F
Rp262,056 Rp24,258,953

Durasi 7 Volume 3.59

No
Uraian Satuan Koefisien

 Harga Satuan Per 

Hari (Rp) 

 Jumlah Per Hari 

(Rp) 

Harga Satuan Per 

jam (Rp)

Jumlah Per jam 

(Rp) Jumlah

Jumlah 

(/hari)

Jumlah 

(/jam) Total Harga

A Tenaga Kerja 3 4 5 6 7 8 9 = 4 X Vol 10 = 9/durasi11 = 10 / 8 Jam 12 = 8 x vol

1 Pekerja oh 3.65 Rp95,000 Rp346,750 Rp11,875 Rp43,344 13.1035 1.87192857 0.23399107 Rp155,604

2 Mandor oh 1.083 Rp125,000 Rp135,375 Rp15,625 Rp16,922 3.88797 0.55542429 0.06942804 Rp60,750

3 Tukang Batu oh 0.45 Rp110,000 Rp49,500 Rp13,750 Rp6,188 1.6155 0.23078571 0.02884821 Rp22,213

4 Kepala Tukang Batu oh 0.0635 Rp120,000 Rp7,620 Rp15,000 Rp953 0.227965 0.03256643 0.0040708 Rp3,419

Rp482,125 Rp241,986

B Bahan 

1 Pasir Beton m3 0.54 Rp356,400 Rp192,456.00 Rp44,550 Rp24,057 1.9386 0.54 0.0675 Rp690,917

2 Batu Pecah Granit 3/4 " m3 0.81 Rp571,692 Rp463,070.52 Rp71,462 Rp57,884 2.9079 0.81 0.10125 Rp1,662,423

3 Semen Portland /50 Kg Kg 384.00 Rp1,800 Rp691,200.00 Rp225 Rp86,400 1378.56 384 48 Rp2,481,408

Rp1,346,727 Rp4,834,748

C Peralatan

Rp0

D Jumlah (A+B+C) Rp1,828,852 Rp5,076,734

E Overhead + Profit 5% Rp91,443 Rp253,837

F Rp1,920,294 Rp5,330,571

Besi Tulangan Durasi 7 Volume 488.34

No
Uraian Satuan Koefisien

 Harga Satuan Per 

Hari (Rp) 

 Jumlah Per Hari 

(Rp) 

Harga Satuan Per 

jam (Rp)

Jumlah Per jam 

(Rp) Jumlah

Jumlah 

(/hari)

Jumlah 

(/jam) Total Harga

A Tenaga Kerja 3 4 5 6 7 8 9 = 4 X Vol 10 = 9/durasi11 = 10 / 8 Jam 12 = 8 x vol

1 Pekerja oh 0.007 Rp95,000 Rp665 Rp11,875 Rp83 3.41838 0.48834 0.0610425 Rp40,593

2 Mandor oh 0.0004 Rp125,000 Rp50 Rp15,625 Rp6 0.195336 0.02790514 0.00348814 Rp3,052

3 Tukang Besi oh 0.007 Rp110,000 Rp770 Rp13,750 Rp96 3.41838 0.48834 0.0610425 Rp47,003

4 Kepala Tukang Besi oh 0.001 Rp120,000 Rp120 Rp15,000 Rp15 0.48834 0.06976286 0.00872036 Rp7,325

Rp715 Rp97,973

B Bahan 

1 Tulangan besi beton kg 1.05 Rp11,800 Rp12,390 Rp1,475 Rp1,549 512.757 73.251 9.156375 Rp6,050,533

2 kawat beton kg 0.015 Rp30,800 Rp462 Rp3,850 Rp58 7.3251 1.04644286 0.13080536 Rp225,613

Rp12,390 Rp6,276,146

C Peralatan

Rp0

Jumlah harga bahan

Jumlah harga peralatan

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Jumlah harga tenaga kerja 

Jumlah harga bahan

Jumlah harga peralatan

Jumlah harga bahan

Jumlah harga peralatan

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Pek. Beton Mutu K250 (Kolom 30/30 cm) K1A

Jumlah harga tenaga kerja 

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Jumlah harga tenaga kerja 

Jumlah harga bahan

Jumlah harga peralatan

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Jumlah harga tenaga kerja 

Jumlah harga tenaga kerja 

Jumlah harga bahan

Jumlah harga peralatan



D Jumlah (A+B+C) Rp13,105 Rp6,374,119

E Overhead + Profit 5% Rp655 Rp318,706

F Rp13,760 Rp6,692,825

Bekisting Durasi 7 Volume 48.96

No
Uraian Satuan Koefisien

 Harga Satuan Per 

Hari (Rp) 

 Jumlah Per Hari 

(Rp) 

Harga Satuan Per 

jam (Rp)

Jumlah Per jam 

(Rp) Jumlah

Jumlah 

(/hari)

Jumlah 

(/jam) Total Harga

A Tenaga Kerja 3 4 5 6 7 8 9 = 4 X Vol 10 = 9/durasi11 = 10 / 8 Jam 12 = 8 x vol

1 Pekerja oh 0.3 Rp95,000 Rp28,500 Rp11,875 Rp3,563 14.688 2.09828571 0.26228571 Rp174,420

2 Mandor oh 0.006 Rp125,000 Rp750 Rp15,625 Rp94 0.29376 0.04196571 0.00524571 Rp4,590

3 Tukang Kayu oh 0.33 Rp110,000 Rp36,300 Rp13,750 Rp4,538 16.1568 2.30811429 0.28851429 Rp222,156

4 Kepala Tukang Kayu oh 0.033 Rp120,000 Rp3,960 Rp15,000 Rp495 1.61568 0.23081143 0.02885143 Rp24,235

Rp69,510 Rp425,401

B Bahan 

1 Kayu Meranti m3 0.015 Rp2,638,000 Rp39,570 Rp329,750 Rp4,946 0.7344 0.10491429 0.01311429 Rp1,937,347

2 Paku Segala Ukuran kg 0.4 Rp10,690 Rp4,276 Rp1,336 Rp535 19.584 2.79771429 0.34971429 Rp209,353

3 Plywood tebal 9 mm lbr 0.35 Rp203,490 Rp71,222 Rp25,436 Rp8,903 17.136 2.448 0.306 Rp3,487,005

4 Dolken Kayu Galam Dia 8 - 4 m btg 2 Rp32,500 Rp65,000 Rp4,063 Rp8,125 97.92 13.9885714 1.74857143 Rp3,182,400

Rp180,068 Rp8,816,105

C Peralatan

Rp0

D Jumlah (A+B+C) Rp249,578 Rp9,241,506

E Overhead + Profit 5% Rp12,479 Rp462,075

F
Rp262,056 Rp9,703,581

Durasi 1.66 Volume 7

No
Uraian Satuan Koefisien

 Harga Satuan Per 

Hari (Rp) 

 Jumlah Per Hari 

(Rp) 

Harga Satuan Per 

jam (Rp)

Jumlah Per jam 

(Rp) Jumlah

Jumlah 

(/hari)

Jumlah 

(/jam) Total Harga

A Tenaga Kerja 3 4 5 6 7 8 9 = 4 X Vol 10 = 9/durasi11 = 10 / 8 Jam 12 = 8 x vol

1 Pekerja oh 3.65 Rp95,000 Rp346,750 Rp11,875 Rp43,344 6.059 0.86557143 0.10819643 Rp71,951

2 Mandor oh 1.083 Rp125,000 Rp135,375 Rp15,625 Rp16,922 1.79778 0.25682571 0.03210321 Rp28,090

3 Tukang Batu oh 0.45 Rp110,000 Rp49,500 Rp13,750 Rp6,188 0.747 0.10671429 0.01333929 Rp10,271

4 Kepala Tukang Batu oh 0.0635 Rp120,000 Rp7,620 Rp15,000 Rp953 0.10541 0.01505857 0.00188232 Rp1,581

Rp482,125 Rp111,893

B Bahan 

1 Pasir Beton m3 0.54 Rp356,400 Rp192,456.00 Rp44,550 Rp24,057 0.8964 0.12805714 0.01600714 Rp319,477

2 Batu Pecah Granit 3/4 " m3 0.81 Rp571,692 Rp463,070.52 Rp71,462 Rp57,884 1.3446 0.19208571 0.02401071 Rp768,697

3 Semen Portland /50 Kg Kg 384.00 Rp1,800 Rp691,200.00 Rp225 Rp86,400 637.44 91.0628571 11.3828571 Rp1,147,392

Rp1,346,727 Rp2,235,566

C Peralatan

Rp0

D Jumlah (A+B+C) Rp1,828,852 Rp2,347,459

E Overhead + Profit 5% Rp91,443 Rp117,373

F Rp1,920,294 Rp2,464,832

Besi Tulangan Durasi 7 Volume 259.42

No
Uraian Satuan Koefisien

 Harga Satuan Per 

Hari (Rp) 

 Jumlah Per Hari 

(Rp) 

Harga Satuan Per 

jam (Rp)

Jumlah Per jam 

(Rp) Jumlah

Jumlah 

(/hari)

Jumlah 

(/jam) Total Harga

A Tenaga Kerja 3 4 5 6 7 8 9 = 4 X Vol 10 = 9/durasi11 = 10 / 8 Jam 12 = 8 x vol

1 Pekerja oh 0.007 Rp95,000 Rp665 Rp11,875 Rp83 1.81594 0.25942 0.0324275 Rp21,564

2 Mandor oh 0.0004 Rp125,000 Rp50 Rp15,625 Rp6 0.103768 0.014824 0.001853 Rp1,621

3 Tukang Besi oh 0.007 Rp110,000 Rp770 Rp13,750 Rp96 1.81594 0.25942 0.0324275 Rp24,969

4 Kepala Tukang Besi oh 0.001 Rp120,000 Rp120 Rp15,000 Rp15 0.25942 0.03706 0.0046325 Rp3,891

Rp715 Rp52,046

B Bahan 

1 Tulangan besi beton kg 1.05 Rp11,800 Rp12,390 Rp1,475 Rp1,549 272.391 38.913 4.864125 Rp3,214,214

2 kawat beton kg 0.015 Rp30,800 Rp462 Rp3,850 Rp58 3.8913 0.5559 0.0694875 Rp119,852

Rp12,390 Rp3,334,066

C Peralatan

Rp0

D Jumlah (A+B+C) Rp13,105 Rp3,386,112

E Overhead + Profit 5% Rp655 Rp169,306

F Rp13,760 Rp3,555,418

Bekisting Durasi 7 Volume 32.64

No
Uraian Satuan Koefisien

 Harga Satuan Per 

Hari (Rp) 

 Jumlah Per Hari 

(Rp) 

Harga Satuan Per 

jam (Rp)

Jumlah Per jam 

(Rp) Jumlah

Jumlah 

(/hari)

Jumlah 

(/jam) Total Harga

A Tenaga Kerja 3 4 5 6 7 8 9 = 4 X Vol 10 = 9/durasi11 = 10 / 8 Jam 12 = 8 x vol

1 Pekerja oh 0.3 Rp95,000 Rp28,500 Rp11,875 Rp3,563 9.792 1.39885714 0.17485714 Rp116,280

2 Mandor oh 0.006 Rp125,000 Rp750 Rp15,625 Rp94 0.19584 0.02797714 0.00349714 Rp3,060

3 Tukang Kayu oh 0.33 Rp110,000 Rp36,300 Rp13,750 Rp4,538 10.7712 1.53874286 0.19234286 Rp148,104

4 Kepala Tukang Kayu oh 0.033 Rp120,000 Rp3,960 Rp15,000 Rp495 1.07712 0.15387429 0.01923429 Rp16,157

Rp69,510 Rp283,601

B Bahan 

1 Kayu Meranti m3 0.015 Rp2,638,000 Rp39,570 Rp329,750 Rp4,946 0.4896 0.06994286 0.00874286 Rp1,291,565

2 Paku Segala Ukuran kg 0.4 Rp10,690 Rp4,276 Rp1,336 Rp535 13.056 1.86514286 0.23314286 Rp139,569

3 Plywood tebal 9 mm lbr 0.35 Rp203,490 Rp71,222 Rp25,436 Rp8,903 11.424 1.632 0.204 Rp2,324,670

4 Dolken Kayu Galam Dia 8 - 4 m btg 2 Rp32,500 Rp65,000 Rp4,063 Rp8,125 65.28 9.32571429 1.16571429 Rp2,121,600

Rp180,068 Rp5,877,403

C Peralatan

Rp0

D Jumlah (A+B+C) Rp249,578 Rp6,161,004

E Overhead + Profit 5% Rp12,479 Rp308,050

F
Rp262,056 Rp6,469,054

Durasi 7 Volume 4.8

No
Uraian Satuan Koefisien

 Harga Satuan Per 

Hari (Rp) 

 Jumlah Per Hari 

(Rp) 

Harga Satuan Per 

jam (Rp)

Jumlah Per jam 

(Rp) Jumlah

Jumlah 

(/hari)

Jumlah 

(/jam) Total Harga

A Tenaga Kerja 3 4 5 6 7 8 9 = 4 X Vol 10 = 9/durasi11 = 10 / 8 Jam 12 = 8 x vol

1 Pekerja oh 3.65 Rp95,000 Rp346,750 Rp11,875 Rp43,344 17.52 2.50285714 0.31285714 Rp208,050

2 Mandor oh 1.083 Rp125,000 Rp135,375 Rp15,625 Rp16,922 5.1984 0.74262857 0.09282857 Rp81,225

3 Tukang Batu oh 0.45 Rp110,000 Rp49,500 Rp13,750 Rp6,188 2.16 0.30857143 0.03857143 Rp29,700

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Pek. Beton Mutu K250 TANGGA

Jumlah harga bahan

Jumlah harga peralatan

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Jumlah harga tenaga kerja 

Jumlah harga bahan

Jumlah harga peralatan

Jumlah harga tenaga kerja 

Jumlah harga bahan

Jumlah harga peralatan

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Jumlah harga tenaga kerja 

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Jumlah harga tenaga kerja 

Jumlah harga bahan

Jumlah harga peralatan

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Pek. Beton Mutu K250 (Kolom 20/20 cm) K2



4 Kepala Tukang Batu oh 0.0635 Rp120,000 Rp7,620 Rp15,000 Rp953 0.3048 0.04354286 0.00544286 Rp4,572

Rp482,125 Rp323,547

B Bahan 

1 Pasir Beton m3 0.54 Rp356,400 Rp192,456.00 Rp44,550 Rp24,057 2.592 0.37028571 0.04628571 Rp923,789

2 Batu Pecah Granit 3/4 " m3 0.81 Rp571,692 Rp463,070.52 Rp71,462 Rp57,884 3.888 0.55542857 0.06942857 Rp2,222,738

3 Semen Portland /50 Kg Kg 384.00 Rp1,800 Rp691,200.00 Rp225 Rp86,400 1843.2 263.314286 32.9142857 Rp3,317,760

Rp1,346,727 Rp6,464,287

C Peralatan

Rp0

D Jumlah (A+B+C) Rp1,828,852 Rp6,787,834

E Overhead + Profit 5% Rp91,443 Rp339,392

F Rp1,920,294 Rp7,127,226

Besi Tulangan Durasi 7 Volume 701.41

No
Uraian Satuan Koefisien

 Harga Satuan Per 

Hari (Rp) 

 Jumlah Per Hari 

(Rp) 

Harga Satuan Per 

jam (Rp)

Jumlah Per jam 

(Rp) Jumlah

Jumlah 

(/hari)

Jumlah 

(/jam) Total Harga

A Tenaga Kerja 3 4 5 6 7 8 9 = 4 X Vol 10 = 9/durasi11 = 10 / 8 Jam 12 = 8 x vol

1 Pekerja oh 0.007 Rp95,000 Rp665 Rp11,875 Rp83 4.90987 0.70141 0.08767625 Rp58,305

2 Mandor oh 0.0004 Rp125,000 Rp50 Rp15,625 Rp6 0.280564 0.04008057 0.00501007 Rp4,384

3 Tukang Besi oh 0.007 Rp110,000 Rp770 Rp13,750 Rp96 4.90987 0.70141 0.08767625 Rp67,511

4 Kepala Tukang Besi oh 0.001 Rp120,000 Rp120 Rp15,000 Rp15 0.70141 0.10020143 0.01252518 Rp10,521

Rp715 Rp140,720

B Bahan 

1 Tulangan besi beton kg 1.05 Rp11,800 Rp12,390 Rp1,475 Rp1,549 736.4805 105.2115 13.1514375 Rp8,690,470

2 kawat beton kg 0.015 Rp30,800 Rp462 Rp3,850 Rp58 10.52115 1.50302143 0.18787768 Rp324,051

Rp12,390 Rp9,014,521

C Peralatan

Rp0

D Jumlah (A+B+C) Rp13,105 Rp9,155,242

E Overhead + Profit 5% Rp655 Rp457,762

F Rp13,760 Rp9,613,004

Bekisting Durasi 7 Volume 37.62

No
Uraian Satuan Koefisien

 Harga Satuan Per 

Hari (Rp) 

 Jumlah Per Hari 

(Rp) 

Harga Satuan Per 

jam (Rp)

Jumlah Per jam 

(Rp) Jumlah

Jumlah 

(/hari)

Jumlah 

(/jam) Total Harga

A Tenaga Kerja 3 4 5 6 7 8 9 = 4 X Vol 10 = 9/durasi11 = 10 / 8 Jam 12 = 8 x vol

1 Pekerja oh 0.3 Rp95,000 Rp28,500 Rp11,875 Rp3,563 11.286 1.61228571 0.20153571 Rp134,021

2 Mandor oh 0.006 Rp125,000 Rp750 Rp15,625 Rp94 0.22572 0.03224571 0.00403071 Rp3,527

3 Tukang Kayu oh 0.33 Rp110,000 Rp36,300 Rp13,750 Rp4,538 12.4146 1.77351429 0.22168929 Rp170,701

4 Kepala Tukang Kayu oh 0.033 Rp120,000 Rp3,960 Rp15,000 Rp495 1.24146 0.17735143 0.02216893 Rp18,622

Rp69,510 Rp326,871

B Bahan 

1 Kayu Meranti m3 0.015 Rp2,638,000 Rp39,570 Rp329,750 Rp4,946 0.5643 0.08061429 0.01007679 Rp1,488,623

2 Paku Segala Ukuran kg 0.4 Rp10,690 Rp4,276 Rp1,336 Rp535 15.048 2.14971429 0.26871429 Rp160,863

3 Plywood tebal 9 mm lbr 0.35 Rp203,490 Rp71,222 Rp25,436 Rp8,903 13.167 1.881 0.235125 Rp2,679,353

4 Dolken Kayu Galam Dia 8 - 4 m btg 2 Rp32,500 Rp65,000 Rp4,063 Rp8,125 75.24 10.7485714 1.34357143 Rp2,445,300

Rp180,068 Rp6,774,139

C Peralatan

Rp0

D Jumlah (A+B+C) Rp249,578 Rp7,101,010

E Overhead + Profit 5% Rp12,479 Rp355,051

F Rp262,056 Rp7,456,061

kolom praktis Durasi 7 Volume 37.95

No
Uraian Satuan Koefisien

 Harga Satuan Per 

Hari (Rp) 

 Jumlah Per Hari 

(Rp) 

Harga Satuan Per 

jam (Rp)

Jumlah Per jam 

(Rp) Jumlah

Jumlah 

(/hari)

Jumlah 

(/jam) Total Harga

A Tenaga Kerja 3 4 5 6 7 8 9 = 4 X Vol 10 = 9/durasi11 = 10 / 8 Jam 12 = 8 x vol

1 Pekerja oh 0.06 Rp95,000 Rp5,700 Rp11,875 Rp713 2.277 0.32528571 0.04066071 Rp27,039

2 Mandor oh 0.003 Rp125,000 Rp375 Rp15,625 Rp47 0.11385 0.01626429 0.00203304 Rp1,779

3 Tukang baTU oh 0.02 Rp110,000 Rp2,200 Rp13,750 Rp275 0.759 0.10842857 0.01355357 Rp10,436

4 Kepala Tukang Batu oh 0.006 Rp120,000 Rp720 Rp15,000 Rp90 0.2277 0.03252857 0.00406607 Rp3,416

Jumlah harga tenaga kerja Rp8,995 Rp42,670

B Bahan 

1 Kayu Meranti m3 0.0020 Rp2,638,000 Rp5,276 Rp329,750 Rp660 0.0759 0.01084286 0.00135536 Rp200,224

2 Kawat Beton Kg 0.4500 Rp30,800 Rp13,860 Rp3,850 Rp1,733 17.0775 2.43964286 0.30495536 Rp525,987

3 Besi Beton Polos Kg 3.0000 Rp11,800 Rp35,400 Rp1,475 Rp4,425 113.85 16.2642857 2.03303571 Rp1,343,430

4 Paku Segala Ukuran Kg 0.0100 Rp10,690 Rp107 Rp1,336 Rp13 0.3795 0.05421429 0.00677679 Rp4,057

5 Papan Kayu Kelas III Kg 0.0100 Rp2,638,000 Rp26,380 Rp329,750 Rp3,298 0.3795 0.05421429 0.00677679 Rp1,001,121

6 Semen Tiga Roda /50 Kg Kg 4.0000 Rp1,800 Rp7,200 Rp225 Rp900 151.8 21.6857143 2.71071429 Rp273,240

7 Pasir Beton m3 0.0600 Rp356,400 Rp21,384 Rp44,550 Rp2,673 2.277 0.32528571 0.04066071 Rp811,523

8 Koral Beton m3 0.0900 Rp571,692 Rp51,452 Rp71,462 Rp6,432 3.4155 0.48792857 0.06099107 Rp1,952,614

Jumlah harga bahan Rp161,059 Rp6,112,196

C Peralatan

Jumlah harga peralatan Rp0

D Jumlah (A+B+C) Rp170,054 Rp6,154,866

E Overhead + Profit 5% Rp8,503 Rp307,743

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) Rp178,557 Rp6,462,609

balokpraktis Durasi 7 Volume 40.5

No
Uraian Satuan Koefisien

 Harga Satuan Per 

Hari (Rp) 

 Jumlah Per Hari 

(Rp) 

Harga Satuan Per 

jam (Rp)

Jumlah Per jam 

(Rp) Jumlah

Jumlah 

(/hari)

Jumlah 

(/jam) Total Harga

A Tenaga Kerja 3 4 5 6 7 8 9 = 4 X Vol 10 = 9/durasi11 = 10 / 8 Jam 12 = 8 x vol

1 Pekerja oh 0.1000 Rp95,000 Rp9,500 Rp11,875 Rp1,188 4.05 0.57857143 0.07232143 Rp48,094

2 Mandor oh 0.0100 Rp125,000 Rp1,250 Rp15,625 Rp156 0.405 0.05785714 0.00723214 Rp6,328

3 Tukang kayu oh 0.2970 Rp110,000 Rp32,670 Rp13,750 Rp4,084 12.0285 1.71835714 0.21479464 Rp165,392

4 Kepala Tukang Kayu oh 0.0150 Rp120,000 Rp1,800 Rp15,000 Rp225 0.6075 0.08678571 0.01084821 Rp9,113

Jumlah harga tenaga kerja Rp45,220 Rp228,926

B Bahan 

1 Kayu Meranti m3 0.0030 Rp2,638,000 Rp7,914 Rp329,750 Rp989 0.1215 0.01735714 0.00216964 Rp320,517

2 Kawat Beton Kg 0.0200 Rp30,800 Rp616 Rp3,850 Rp77 0.81 0.11571429 0.01446429 Rp24,948

3 Besi Beton Polos Kg 3.6000 Rp11,800 Rp42,480 Rp1,475 Rp5,310 145.8 20.8285714 2.60357143 Rp1,720,440

4 Paku Segala Ukuran Kg 0.0500 Rp10,690 Rp535 Rp1,336 Rp67 2.025 0.28928571 0.03616071 Rp21,647

Jumlah harga bahan

Jumlah harga peralatan

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Jumlah harga tenaga kerja 

Jumlah harga bahan

Jumlah harga peralatan

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Jumlah harga tenaga kerja 

Jumlah harga tenaga kerja 

Jumlah harga bahan

Jumlah harga peralatan



5 Semen Tiga Roda /50 Kg Kg 5.5000 Rp1,800 Rp9,900 Rp225 Rp1,238 222.75 31.8214286 3.97767857 Rp400,950

6 Pasir Beton m3 0.0090 Rp356,400 Rp3,208 Rp44,550 Rp401 0.3645 0.05207143 0.00650893 Rp129,908

7 Koral Beton m3 0.0150 Rp571,692 Rp8,575 Rp71,462 Rp1,072 0.6075 0.08678571 0.01084821 Rp347,303

Jumlah harga bahan Rp73,227 Rp2,965,713

C Peralatan

Jumlah harga peralatan Rp0

D Jumlah (A+B+C) Rp118,447 Rp3,194,639

E Overhead + Profit 5% Rp5,922 Rp159,732

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)
Rp124,370 Rp3,354,371

Durasi 7 Volume 3.76

No
Uraian Satuan Koefisien

 Harga Satuan Per 

Hari (Rp) 

 Jumlah Per Hari 

(Rp) 

Harga Satuan Per 

jam (Rp)

Jumlah Per jam 

(Rp) Jumlah

Jumlah 

(/hari)

Jumlah 

(/jam) Total Harga

A Tenaga Kerja 3 4 5 6 7 8 9 = 4 X Vol 10 = 9/durasi11 = 10 / 8 Jam 12 = 8 x vol

1 Pekerja oh 3.65 Rp95,000 Rp346,750 Rp11,875 Rp43,344 13.724 1.96057143 0.24507143 Rp162,973

2 Mandor oh 1.083 Rp125,000 Rp135,375 Rp15,625 Rp16,922 4.07208 0.58172571 0.07271571 Rp63,626

3 Tukang Batu oh 0.45 Rp110,000 Rp49,500 Rp13,750 Rp6,188 1.692 0.24171429 0.03021429 Rp23,265

4 Kepala Tukang Batu oh 0.0635 Rp120,000 Rp7,620 Rp15,000 Rp953 0.23876 0.03410857 0.00426357 Rp3,581

Rp482,125 Rp253,445

B Bahan 

1 Pasir Beton m3 0.54 Rp356,400 Rp192,456.00 Rp44,550 Rp24,057 2.0304 0.29005714 0.03625714 Rp723,635

2 Batu Pecah Granit 3/4 " m3 0.81 Rp571,692 Rp463,070.52 Rp71,462 Rp57,884 3.0456 0.43508571 0.05438571 Rp1,741,145

3 Semen Portland /50 Kg Kg 384.00 Rp1,800 Rp691,200.00 Rp225 Rp86,400 1443.84 206.262857 25.7828571 Rp2,598,912

Rp1,346,727 Rp5,063,692

C Peralatan

Rp0

D Jumlah (A+B+C) Rp1,828,852 Rp5,317,137

E Overhead + Profit 5% Rp91,443 Rp265,857

F Rp1,920,294 Rp5,582,994

Besi Tulangan Durasi 7 Volume 424.84

No
Uraian Satuan Koefisien

 Harga Satuan Per 

Hari (Rp) 

 Jumlah Per Hari 

(Rp) 

Harga Satuan Per 

jam (Rp)

Jumlah Per jam 

(Rp) Jumlah

Jumlah 

(/hari)

Jumlah 

(/jam) Total Harga

A Tenaga Kerja 3 4 5 6 7 8 9 = 4 X Vol 10 = 9/durasi11 = 10 / 8 Jam 12 = 8 x vol

1 Pekerja oh 0.007 Rp95,000 Rp665 Rp11,875 Rp83 2.97388 0.42484 0.053105 Rp35,315

2 Mandor oh 0.0004 Rp125,000 Rp50 Rp15,625 Rp6 0.169936 0.02427657 0.00303457 Rp2,655

3 Tukang Besi oh 0.007 Rp110,000 Rp770 Rp13,750 Rp96 2.97388 0.42484 0.053105 Rp40,891

4 Kepala Tukang Besi oh 0.001 Rp120,000 Rp120 Rp15,000 Rp15 0.42484 0.06069143 0.00758643 Rp6,373

Rp715 Rp85,234

B Bahan 

1 Tulangan besi beton kg 1.05 Rp11,800 Rp12,390 Rp1,475 Rp1,549 446.082 63.726 7.96575 Rp5,263,768

2 kawat beton kg 0.015 Rp30,800 Rp462 Rp3,850 Rp58 6.3726 0.91037143 0.11379643 Rp196,276

Rp12,390 Rp5,460,044

C Peralatan

Rp0

D Jumlah (A+B+C) Rp13,105 Rp5,545,277

E Overhead + Profit 5% Rp655 Rp277,264

F Rp13,760 Rp5,822,541

Bekisting Durasi 7 Volume 43.89

No
Uraian Satuan Koefisien

 Harga Satuan Per 

Hari (Rp) 

 Jumlah Per Hari 

(Rp) 

Harga Satuan Per 

jam (Rp)

Jumlah Per jam 

(Rp) Jumlah

Jumlah 

(/hari)

Jumlah 

(/jam) Total Harga

A Tenaga Kerja 3 4 5 6 7 8 9 = 4 X Vol 10 = 9/durasi11 = 10 / 8 Jam 12 = 8 x vol

1 Pekerja oh 0.3 Rp95,000 Rp28,500 Rp11,875 Rp3,563 13.167 1.881 0.235125 Rp156,358

2 Mandor oh 0.006 Rp125,000 Rp750 Rp15,625 Rp94 0.26334 0.03762 0.0047025 Rp4,115

3 Tukang Kayu oh 0.33 Rp110,000 Rp36,300 Rp13,750 Rp4,538 14.4837 2.0691 0.2586375 Rp199,151

4 Kepala Tukang Kayu oh 0.033 Rp120,000 Rp3,960 Rp15,000 Rp495 1.44837 0.20691 0.02586375 Rp21,726

Rp69,510 Rp381,349

B Bahan 

1 Kayu Meranti m3 0.015 Rp2,638,000 Rp39,570 Rp329,750 Rp4,946 0.65835 0.09405 0.01175625 Rp1,736,727

2 Paku Segala Ukuran kg 0.4 Rp10,690 Rp4,276 Rp1,336 Rp535 17.556 2.508 0.3135 Rp187,674

3 Plywood tebal 9 mm lbr 0.35 Rp203,490 Rp71,222 Rp25,436 Rp8,903 15.3615 2.1945 0.2743125 Rp3,125,912

4 Dolken Kayu Galam Dia 8 - 4 m btg 2 Rp32,500 Rp65,000 Rp4,063 Rp8,125 87.78 12.54 1.5675 Rp2,852,850

Rp180,068 Rp7,903,163

C Peralatan

Rp0

D Jumlah (A+B+C) Rp249,578 Rp8,284,512

E Overhead + Profit 5% Rp12,479 Rp414,226

F
Rp262,056 Rp8,698,737

Durasi 7 Volume 1.37

No
Uraian Satuan Koefisien

 Harga Satuan Per 

Hari (Rp) 

 Jumlah Per Hari 

(Rp) 

Harga Satuan Per 

jam (Rp)

Jumlah Per jam 

(Rp) Jumlah

Jumlah 

(/hari)

Jumlah 

(/jam) Total Harga

A Tenaga Kerja 3 4 5 6 7 8 9 = 4 X Vol 10 = 9/durasi11 = 10 / 8 Jam 12 = 8 x vol

1 Pekerja oh 3.65 Rp95,000 Rp346,750 Rp11,875 Rp43,344 5.0005 0.71435714 0.08929464 Rp59,381

2 Mandor oh 1.083 Rp125,000 Rp135,375 Rp15,625 Rp16,922 1.48371 0.21195857 0.02649482 Rp23,183

3 Tukang Batu oh 0.45 Rp110,000 Rp49,500 Rp13,750 Rp6,188 0.6165 0.08807143 0.01100893 Rp8,477

4 Kepala Tukang Batu oh 0.0635 Rp120,000 Rp7,620 Rp15,000 Rp953 0.086995 0.01242786 0.00155348 Rp1,305

Rp482,125 Rp92,346

B Bahan 

1 Pasir Beton m3 0.54 Rp356,400 Rp192,456.00 Rp44,550 Rp24,057 0.7398 0.10568571 0.01321071 Rp263,665

2 Batu Pecah Granit 3/4 " m3 0.81 Rp571,692 Rp463,070.52 Rp71,462 Rp57,884 1.1097 0.15852857 0.01981607 Rp634,407

3 Semen Portland /50 Kg Kg 384.00 Rp1,800 Rp691,200.00 Rp225 Rp86,400 526.08 75.1542857 9.39428571 Rp946,944

Rp1,346,727 Rp1,845,015

C Peralatan

Rp0

D Jumlah (A+B+C) Rp1,828,852 Rp1,937,361

E Overhead + Profit 5% Rp91,443 Rp96,868

F
Rp1,920,294 Rp2,034,229

Durasi 7 Volume 6.98

Jumlah harga tenaga kerja 

Jumlah harga bahan

Jumlah harga peralatan

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

LANTAI 3 Pek. Beton K250  (Balok  30/45 cm) B1

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Jumlah harga tenaga kerja 

Jumlah harga bahan

Jumlah harga peralatan

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Pek. Beton Mutu K250 (Kolom yang dicor bersamaan balok)

Jumlah harga bahan

Jumlah harga peralatan

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Jumlah harga tenaga kerja 

Jumlah harga bahan

Jumlah harga peralatan

Beton Mutu K250 Manual (Plat kanopi t=10 cm)

Jumlah harga tenaga kerja 



No
Uraian Satuan Koefisien

 Harga Satuan Per 

Hari (Rp) 

 Jumlah Per Hari 

(Rp) 

Harga Satuan Per 

jam (Rp)

Jumlah Per jam 

(Rp) Jumlah

Jumlah 

(/hari)

Jumlah 

(/jam) Total Harga

A Tenaga Kerja 3 4 5 6 7 8 9 = 4 X Vol 10 = 9/durasi11 = 10 / 8 Jam 12 = 8 x vol

1 Pekerja oh 3.65 Rp95,000 Rp346,750 Rp11,875 Rp43,344 25.477 3.63957143 0.45494643 Rp302,539

2 Mandor oh 1.083 Rp125,000 Rp135,375 Rp15,625 Rp16,922 7.55934 1.07990571 0.13498821 Rp118,115

3 Tukang Batu oh 0.45 Rp110,000 Rp49,500 Rp13,750 Rp6,188 3.141 0.44871429 0.05608929 Rp43,189

4 Kepala Tukang Batu oh 0.0635 Rp120,000 Rp7,620 Rp15,000 Rp953 0.44323 0.06331857 0.00791482 Rp6,648

Rp482,125 Rp470,491

B Bahan 

1 Pasir Beton m3 0.54 Rp356,400 Rp192,456.00 Rp44,550 Rp24,057 3.7692 0.53845714 0.06730714 Rp1,343,343

2 Batu Pecah Granit 3/4 " m3 0.81 Rp571,692 Rp463,070.52 Rp71,462 Rp57,884 5.6538 0.80768571 0.10096071 Rp3,232,232

3 Semen Portland /50 Kg Kg 384.00 Rp1,800 Rp691,200.00 Rp225 Rp86,400 2680.32 382.902857 47.8628571 Rp4,824,576

Rp1,346,727 Rp9,400,151

C Peralatan

Rp0

D Jumlah (A+B+C) Rp1,828,852 Rp9,870,642

E Overhead + Profit 5% Rp91,443 Rp493,532

F Rp1,920,294 Rp10,364,174

Besi Tulangan Durasi 14 Volume 1455.93

No
Uraian Satuan Koefisien

 Harga Satuan Per 

Hari (Rp) 

 Jumlah Per Hari 

(Rp) 

Harga Satuan Per 

jam (Rp)

Jumlah Per jam 

(Rp) Jumlah

Jumlah 

(/hari)

Jumlah 

(/jam) Total Harga

A Tenaga Kerja 3 4 5 6 7 8 9 = 4 X Vol 10 = 9/durasi11 = 10 / 8 Jam 12 = 8 x vol

1 Pekerja oh 0.007 Rp95,000 Rp665 Rp11,875 Rp83 10.19151 0.727965 0.09099563 Rp121,024

2 Mandor oh 0.0004 Rp125,000 Rp50 Rp15,625 Rp6 0.582372 0.041598 0.00519975 Rp9,100

3 Tukang Besi oh 0.007 Rp110,000 Rp770 Rp13,750 Rp96 10.19151 0.727965 0.09099563 Rp140,133

4 Kepala Tukang Besi oh 0.001 Rp120,000 Rp120 Rp15,000 Rp15 1.45593 0.103995 0.01299938 Rp21,839

Rp715 Rp292,096

B Bahan 

1 Tulangan besi beton kg 1.05 Rp11,800 Rp12,390 Rp1,475 Rp1,549 1528.7265 109.19475 13.6493438 Rp18,038,973

2 kawat beton kg 0.015 Rp30,800 Rp462 Rp3,850 Rp58 21.83895 1.559925 0.19499063 Rp672,640

Rp12,390 Rp18,711,612

C Peralatan

Rp0

D Jumlah (A+B+C) Rp13,105 Rp19,003,708

E Overhead + Profit 5% Rp655 Rp950,185

F Rp13,760 Rp19,953,894

Bekisting Durasi 14 Volume 72

No
Uraian Satuan Koefisien

 Harga Satuan Per 

Hari (Rp) 

 Jumlah Per Hari 

(Rp) 

Harga Satuan Per 

jam (Rp)

Jumlah Per jam 

(Rp) Jumlah

Jumlah 

(/hari)

Jumlah 

(/jam) Total Harga

A Tenaga Kerja 3 4 5 6 7 8 9 = 4 X Vol 10 = 9/durasi11 = 10 / 8 Jam 12 = 8 x vol

1 Pekerja oh 0.3 Rp95,000 Rp28,500 Rp11,875 Rp3,563 21.6 1.54285714 0.19285714 Rp256,500

2 Mandor oh 0.005 Rp125,000 Rp625 Rp15,625 Rp78 0.36 0.02571429 0.00321429 Rp5,625

3 Tukang Kayu oh 0.26 Rp110,000 Rp28,600 Rp13,750 Rp3,575 18.72 1.33714286 0.16714286 Rp257,400

4 Kepala Tukang Kayu oh 0.026 Rp120,000 Rp3,120 Rp15,000 Rp390 1.872 0.13371429 0.01671429 Rp28,080

Rp29,125 Rp547,605

B Bahan 

1 Kayu Meranti m3 0.4000 Rp2,638,000 Rp1,055,200 Rp329,750 Rp131,900 28.8 2.05714286 0.25714286 Rp75,974,400

2 Paku Segala Ukuran kg 0.0180 Rp10,690 Rp192 Rp1,336 Rp24 1.296 0.09257143 0.01157143 Rp13,854

3 Plywood tebal 9 mm lbr 0.3500 203490 Rp71,222 Rp25,436 Rp8,903 25.2 1.8 0.225 Rp5,127,948

4 Dolken Kayu Galam Dia 8 - 4 m btg 2.0000 32500 Rp65,000 Rp4,063 Rp8,125 144 10.2857143 1.28571429 Rp4,680,000

Rp1,055,200 Rp85,796,202

C Peralatan

Rp0

D Jumlah (A+B+C) Rp1,084,325 Rp86,343,807

E Overhead + Profit 5% Rp54,216 Rp4,317,190

F
Rp1,138,541 Rp90,660,998

Durasi 7 Volume 4.79

No
Uraian Satuan Koefisien

 Harga Satuan Per 

Hari (Rp) 

 Jumlah Per Hari 

(Rp) 

Harga Satuan Per 

jam (Rp)

Jumlah Per jam 

(Rp) Jumlah

Jumlah 

(/hari)

Jumlah 

(/jam) Total Harga

A Tenaga Kerja 3 4 5 6 7 8 9 = 4 X Vol 10 = 9/durasi11 = 10 / 8 Jam 12 = 8 x vol

1 Pekerja oh 3.65 Rp95,000 Rp346,750 Rp11,875 Rp43,344 17.4835 2.49764286 0.31220536 Rp207,617

2 Mandor oh 1.083 Rp125,000 Rp135,375 Rp15,625 Rp16,922 5.18757 0.74108143 0.09263518 Rp81,056

3 Tukang Batu oh 0.45 Rp110,000 Rp49,500 Rp13,750 Rp6,188 2.1555 0.30792857 0.03849107 Rp29,638

4 Kepala Tukang Batu oh 0.0635 Rp120,000 Rp7,620 Rp15,000 Rp953 0.304165 0.04345214 0.00543152 Rp4,562

Rp482,125 Rp322,873

B Bahan 

1 Pasir Beton m3 0.54 Rp356,400 Rp192,456.00 Rp44,550 Rp24,057 2.5866 0.36951429 0.04618929 Rp921,864

2 Batu Pecah Granit 3/4 " m3 0.81 Rp571,692 Rp463,070.52 Rp71,462 Rp57,884 3.8799 0.55427143 0.06928393 Rp2,218,108

3 Semen Portland /50 Kg Kg 384.00 Rp1,800 Rp691,200.00 Rp225 Rp86,400 1839.36 262.765714 32.8457143 Rp3,310,848

Rp1,346,727 Rp6,450,820

C Peralatan

Rp0

D Jumlah (A+B+C) Rp1,828,852 Rp6,773,693

E Overhead + Profit 5% Rp91,443 Rp338,685

F Rp1,920,294 Rp7,112,378

Besi Tulangan Durasi 14 Volume 1132.83

No
Uraian Satuan Koefisien

 Harga Satuan Per 

Hari (Rp) 

 Jumlah Per Hari 

(Rp) 

Harga Satuan Per 

jam (Rp)

Jumlah Per jam 

(Rp) Jumlah

Jumlah 

(/hari)

Jumlah 

(/jam) Total Harga

A Tenaga Kerja 3 4 5 6 7 8 9 = 4 X Vol 10 = 9/durasi11 = 10 / 8 Jam 12 = 8 x vol

1 Pekerja oh 0.007 Rp95,000 Rp665 Rp11,875 Rp83 7.92981 0.566415 0.07080188 Rp94,166

2 Mandor oh 0.0004 Rp125,000 Rp50 Rp15,625 Rp6 0.453132 0.03236657 0.00404582 Rp7,080

3 Tukang Besi oh 0.007 Rp110,000 Rp770 Rp13,750 Rp96 7.92981 0.566415 0.07080188 Rp109,035

4 Kepala Tukang Besi oh 0.001 Rp120,000 Rp120 Rp15,000 Rp15 1.13283 0.08091643 0.01011455 Rp16,992

Rp715 Rp227,274

B Bahan 

1 Tulangan besi beton kg 1.05 Rp11,800 Rp12,390 Rp1,475 Rp1,549 1189.4715 84.96225 10.6202813 Rp14,035,764

2 kawat beton kg 0.015 Rp30,800 Rp462 Rp3,850 Rp58 16.99245 1.21374643 0.1517183 Rp523,367

Rp12,390 Rp14,559,131

Jumlah harga tenaga kerja 

Jumlah harga bahan

Pek. Beton K250  (Balok  20/45 cm) B2

Jumlah harga tenaga kerja 

Jumlah harga bahan

Jumlah harga peralatan

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Jumlah harga peralatan

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Jumlah harga tenaga kerja 

Jumlah harga bahan

Jumlah harga peralatan

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Jumlah harga tenaga kerja 

Jumlah harga bahan

Jumlah harga peralatan

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Jumlah harga tenaga kerja 

Jumlah harga bahan



C Peralatan

Rp0

D Jumlah (A+B+C) Rp13,105 Rp14,786,405

E Overhead + Profit 5% Rp655 Rp739,320

F Rp13,760 Rp15,525,725

Bekisting Durasi 14 Volume 69.92

No
Uraian Satuan Koefisien

 Harga Satuan Per 

Hari (Rp) 

 Jumlah Per Hari 

(Rp) 

Harga Satuan Per 

jam (Rp)

Jumlah Per jam 

(Rp) Jumlah

Jumlah 

(/hari)

Jumlah 

(/jam) Total Harga

A Tenaga Kerja 3 4 5 6 7 8 9 = 4 X Vol 10 = 9/durasi11 = 10 / 8 Jam 12 = 8 x vol

1 Pekerja oh 0.3 Rp95,000 Rp28,500 Rp11,875 Rp3,563 20.976 1.49828571 0.18728571 Rp249,090

2 Mandor oh 0.005 Rp125,000 Rp625 Rp15,625 Rp78 0.3496 0.02497143 0.00312143 Rp5,463

3 Tukang Kayu oh 0.26 Rp110,000 Rp28,600 Rp13,750 Rp3,575 18.1792 1.29851429 0.16231429 Rp249,964

4 Kepala Tukang Kayu oh 0.026 Rp120,000 Rp3,120 Rp15,000 Rp390 1.81792 0.12985143 0.01623143 Rp27,269

Rp29,125 Rp531,785

B Bahan 

1 Kayu Meranti m3 0.4000 Rp2,638,000 Rp1,055,200 Rp329,750 Rp131,900 27.968 1.99771429 0.24971429 Rp73,779,584

2 Paku Segala Ukuran kg 0.0180 Rp10,690 Rp192 Rp1,336 Rp24 1.25856 0.08989714 0.01123714 Rp13,454

3 Plywood tebal 9 mm lbr 0.3500 203490 Rp71,222 Rp25,436 Rp8,903 24.472 1.748 0.2185 Rp4,979,807

4 Dolken Kayu Galam Dia 8 - 4 m btg 2.0000 32500 Rp65,000 Rp4,063 Rp8,125 139.84 9.98857143 1.24857143 Rp4,544,800

Rp1,055,200 Rp83,317,645

C Peralatan

Rp0

D Jumlah (A+B+C) Rp1,084,325 Rp83,849,431

E Overhead + Profit 5% Rp54,216 Rp4,192,472

F
Rp1,138,541 Rp88,041,902

Durasi 7 Volume 6.61

No
Uraian Satuan Koefisien

 Harga Satuan Per 

Hari (Rp) 

 Jumlah Per Hari 

(Rp) 

Harga Satuan Per 

jam (Rp)

Jumlah Per jam 

(Rp) Jumlah

Jumlah 

(/hari)

Jumlah 

(/jam) Total Harga

A Tenaga Kerja 3 4 5 6 7 8 9 = 4 X Vol 10 = 9/durasi11 = 10 / 8 Jam 12 = 8 x vol

1 Pekerja oh 3.65 Rp95,000 Rp346,750 Rp11,875 Rp43,344 24.1265 3.44664286 0.43083036 Rp286,502

2 Mandor oh 1.083 Rp125,000 Rp135,375 Rp15,625 Rp16,922 7.15863 1.02266143 0.12783268 Rp111,854

3 Tukang Batu oh 0.45 Rp110,000 Rp49,500 Rp13,750 Rp6,188 2.9745 0.42492857 0.05311607 Rp40,899

4 Kepala Tukang Batu oh 0.0635 Rp120,000 Rp7,620 Rp15,000 Rp953 0.419735 0.05996214 0.00749527 Rp6,296

Rp482,125 Rp445,551

B Bahan 

1 Pasir Beton m3 0.54 Rp356,400 Rp192,456.00 Rp44,550 Rp24,057 3.5694 0.50991429 0.06373929 Rp1,272,134

2 Batu Pecah Granit 3/4 " m3 0.81 Rp571,692 Rp463,070.52 Rp71,462 Rp57,884 5.3541 0.76487143 0.09560893 Rp3,060,896

3 Semen Portland /50 Kg Kg 384.00 Rp1,800 Rp691,200.00 Rp225 Rp86,400 2538.24 362.605714 45.3257143 Rp4,568,832

Rp1,346,727 Rp8,901,862

C Peralatan

Rp0

D Jumlah (A+B+C) Rp1,828,852 Rp9,347,413

E Overhead + Profit 5% Rp91,443 Rp467,371

F Rp1,920,294 Rp9,814,784

Besi Tulangan Durasi 14 Volume 972.92

No
Uraian Satuan Koefisien

 Harga Satuan Per 

Hari (Rp) 

 Jumlah Per Hari 

(Rp) 

Harga Satuan Per 

jam (Rp)

Jumlah Per jam 

(Rp) Jumlah

Jumlah 

(/hari)

Jumlah 

(/jam) Total Harga

A Tenaga Kerja 3 4 5 6 7 8 9 = 4 X Vol 10 = 9/durasi11 = 10 / 8 Jam 12 = 8 x vol

1 Pekerja oh 0.007 Rp95,000 Rp665 Rp11,875 Rp83 6.81044 0.48646 0.0608075 Rp80,874

2 Mandor oh 0.0004 Rp125,000 Rp50 Rp15,625 Rp6 0.389168 0.02779771 0.00347471 Rp6,081

3 Tukang Besi oh 0.007 Rp110,000 Rp770 Rp13,750 Rp96 6.81044 0.48646 0.0608075 Rp93,644

4 Kepala Tukang Besi oh 0.001 Rp120,000 Rp120 Rp15,000 Rp15 0.97292 0.06949429 0.00868679 Rp14,594

Rp715 Rp195,192

B Bahan 

1 Tulangan besi beton kg 1.05 Rp11,800 Rp12,390 Rp1,475 Rp1,549 1021.566 72.969 9.121125 Rp12,054,479

2 kawat beton kg 0.015 Rp30,800 Rp462 Rp3,850 Rp58 14.5938 1.04241429 0.13030179 Rp449,489

Rp12,390 Rp12,503,968

C Peralatan

Rp0

D Jumlah (A+B+C) Rp13,105 Rp12,699,160

E Overhead + Profit 5% Rp655 Rp634,958

F Rp13,760 Rp13,334,118

Bekisting Durasi 14 Volume 101.57

No
Uraian Satuan Koefisien

 Harga Satuan Per 

Hari (Rp) 

 Jumlah Per Hari 

(Rp) 

Harga Satuan Per 

jam (Rp)

Jumlah Per jam 

(Rp) Jumlah

Jumlah 

(/hari)

Jumlah 

(/jam) Total Harga

A Tenaga Kerja 3 4 5 6 7 8 9 = 4 X Vol 10 = 9/durasi11 = 10 / 8 Jam 12 = 8 x vol

1 Pekerja oh 0.3 Rp95,000 Rp28,500 Rp11,875 Rp3,563 30.471 2.1765 0.2720625 Rp361,843

2 Mandor oh 0.005 Rp125,000 Rp625 Rp15,625 Rp78 0.50785 0.036275 0.00453438 Rp7,935

3 Tukang Kayu oh 0.26 Rp110,000 Rp28,600 Rp13,750 Rp3,575 26.4082 1.8863 0.2357875 Rp363,113

4 Kepala Tukang Kayu oh 0.026 Rp120,000 Rp3,120 Rp15,000 Rp390 2.64082 0.18863 0.02357875 Rp39,612

Rp29,125 Rp772,503

B Bahan 

1 Kayu Meranti m3 0.4000 Rp2,638,000 Rp1,055,200 Rp329,750 Rp131,900 40.628 2.902 0.36275 Rp107,176,664

2 Paku Segala Ukuran kg 0.0180 Rp10,690 Rp192 Rp1,336 Rp24 1.82826 0.13059 0.01632375 Rp19,544

3 Plywood tebal 9 mm lbr 0.3500 203490 Rp71,222 Rp25,436 Rp8,903 35.5495 2.53925 0.31740625 Rp7,233,968

4 Dolken Kayu Galam Dia 8 - 4 m btg 2.0000 32500 Rp65,000 Rp4,063 Rp8,125 203.14 14.51 1.81375 Rp6,602,050

Rp1,055,200 Rp121,032,226

C Peralatan

Rp0

D Jumlah (A+B+C) Rp1,084,325 Rp121,804,729

E Overhead + Profit 5% Rp54,216 Rp6,090,236

F
Rp1,138,541 Rp127,894,966

Durasi 14 Volume 40.85

No
Uraian Satuan Koefisien

 Harga Satuan Per 

Hari (Rp) 

 Jumlah Per Hari 

(Rp) 

Harga Satuan Per 

jam (Rp)

Jumlah Per jam 

(Rp) Jumlah

Jumlah 

(/hari)

Jumlah 

(/jam) Total Harga

A Tenaga Kerja 3 4 5 6 7 8 9 = 4 X Vol 10 = 9/durasi11 = 10 / 8 Jam 12 = 8 x vol

1 Pekerja oh 3.65 Rp95,000 Rp346,750 Rp11,875 Rp43,344 149.1025 10.6501786 1.33127232 Rp1,770,592

Jumlah harga tenaga kerja 

Jumlah harga bahan

Jumlah harga peralatan

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Pek. Beton Mutu K250 (Plat Lantai t=12 cm)

Jumlah harga peralatan

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Jumlah harga tenaga kerja 

Jumlah harga bahan

Jumlah harga peralatan

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Jumlah harga peralatan

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Pek. Beton K250  (Balok  20/40 cm) B3

Jumlah harga tenaga kerja 

Jumlah harga bahan

Jumlah harga peralatan

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Jumlah harga tenaga kerja 

Jumlah harga bahan



2 Mandor oh 1.083 Rp125,000 Rp135,375 Rp15,625 Rp16,922 44.24055 3.16003929 0.39500491 Rp691,259

3 Tukang Batu oh 0.45 Rp110,000 Rp49,500 Rp13,750 Rp6,188 18.3825 1.31303571 0.16412946 Rp252,759

4 Kepala Tukang Batu oh 0.0635 Rp120,000 Rp7,620 Rp15,000 Rp953 2.593975 0.18528393 0.02316049 Rp38,910

Rp482,125 Rp2,753,520

B Bahan 

1 Pasir Beton m3 0.54 Rp356,400 Rp192,456.00 Rp44,550 Rp24,057 22.059 1.57564286 0.19695536 Rp7,861,828

2 Batu Pecah Granit 3/4 " m3 0.81 Rp571,692 Rp463,070.52 Rp71,462 Rp57,884 33.0885 2.36346429 0.29543304 Rp18,916,431

3 Semen Portland /50 Kg Kg 384.00 Rp1,800 Rp691,200.00 Rp225 Rp86,400 15686.4 1120.45714 140.057143 Rp28,235,520

Rp1,346,727 Rp55,013,778

C Peralatan

Rp0

D Jumlah (A+B+C) Rp1,828,852 Rp57,767,298

E Overhead + Profit 5% Rp91,443 Rp2,888,365

F Rp1,920,294 Rp60,655,663

Besi Tulangan Durasi 21 Volume 4197.5

No
Uraian Satuan Koefisien

 Harga Satuan Per 

Hari (Rp) 

 Jumlah Per Hari 

(Rp) 

Harga Satuan Per 

jam (Rp)

Jumlah Per jam 

(Rp) Jumlah

Jumlah 

(/hari)

Jumlah 

(/jam) Total Harga

A Tenaga Kerja 3 4 5 6 7 8 9 = 4 X Vol 10 = 9/durasi11 = 10 / 8 Jam 12 = 8 x vol

1 Pekerja oh 0.007 Rp95,000 Rp665 Rp11,875 Rp83 29.3825 1.39916667 0.17489583 Rp348,917

2 Mandor oh 0.0004 Rp125,000 Rp50 Rp15,625 Rp6 1.679 0.07995238 0.00999405 Rp26,234

3 Tukang Besi oh 0.007 Rp110,000 Rp770 Rp13,750 Rp96 29.3825 1.39916667 0.17489583 Rp404,009

4 Kepala Tukang Besi oh 0.001 Rp120,000 Rp120 Rp15,000 Rp15 4.1975 0.19988095 0.02498512 Rp62,963

Rp715 Rp842,123

B Bahan 

1 Tulangan besi beton kg 1.05 Rp11,800 Rp12,390 Rp1,475 Rp1,549 4407.375 209.875 26.234375 Rp52,007,025

2 kawat beton kg 0.015 Rp30,800 Rp462 Rp3,850 Rp58 62.9625 2.99821429 0.37477679 Rp1,939,245

Rp12,390 Rp53,946,270

C Peralatan

Rp0

D Jumlah (A+B+C) Rp13,105 Rp54,788,393

E Overhead + Profit 5% Rp655 Rp2,739,420

F Rp13,760 Rp57,527,813

Bekisting Durasi 21 Volume 340.43

No
Uraian Satuan Koefisien

 Harga Satuan Per 

Hari (Rp) 

 Jumlah Per Hari 

(Rp) 

Harga Satuan Per 

jam (Rp)

Jumlah Per jam 

(Rp) Jumlah

Jumlah 

(/hari)

Jumlah 

(/jam) Total Harga

A Tenaga Kerja 3 4 5 6 7 8 9 = 4 X Vol 10 = 9/durasi11 = 10 / 8 Jam 12 = 8 x vol

1 Pekerja oh 0.32 Rp95,000 Rp30,400 Rp11,875 Rp3,800 108.9376 5.18750476 0.6484381 Rp1,293,634

2 Mandor oh 0.006 Rp125,000 Rp750 Rp15,625 Rp94 2.04258 0.09726571 0.01215821 Rp31,915

3 Tukang Kayu oh 0.33 Rp110,000 Rp36,300 Rp13,750 Rp4,538 112.3419 5.34961429 0.66870179 Rp1,544,701

4 Kepala Tukang Kayu oh 0.033 Rp120,000 Rp3,960 Rp15,000 Rp495 11.23419 0.53496143 0.06687018 Rp168,513

Rp71,410 Rp3,038,763

B Bahan 

1 Kayu Meranti m3 0.015 Rp2,638,000 Rp39,570 Rp329,750 Rp4,946 5.10645 0.24316429 0.03039554 Rp13,470,815

2 Paku Segala Ukuran kg 0.4 Rp10,690 Rp4,276 Rp1,336 Rp535 136.172 6.48438095 0.81054762 Rp1,455,679

3 Plywood tebal 9 mm lbr 0.35 Rp203,490 Rp71,222 Rp25,436 Rp8,903 119.1505 5.67383333 0.70922917 Rp24,245,935

4 Dolken Kayu Galam Dia 8 - 4 m btg 6 Rp32,500 Rp195,000 Rp4,063 Rp24,375 2042.58 97.2657143 12.1582143 Rp66,383,850

Rp310,068 Rp105,556,279

C Peralatan

Rp0

D Jumlah (A+B+C) Rp381,478 Rp108,595,042

E Overhead + Profit 5% Rp19,074 Rp5,429,752

F
Rp400,551 Rp114,024,794

Durasi 7 Volume 9.32

No
Uraian Satuan Koefisien

 Harga Satuan Per 

Hari (Rp) 

 Jumlah Per Hari 

(Rp) 

Harga Satuan Per 

jam (Rp)

Jumlah Per jam 

(Rp) Jumlah

Jumlah 

(/hari)

Jumlah 

(/jam) Total Harga

A Tenaga Kerja 3 4 5 6 7 8 9 = 4 X Vol 10 = 9/durasi11 = 10 / 8 Jam 12 = 8 x vol

1 Pekerja oh 3.65 Rp95,000 Rp346,750 Rp11,875 Rp43,344 34.018 4.85971429 0.60746429 Rp403,964

2 Mandor oh 1.083 Rp125,000 Rp135,375 Rp15,625 Rp16,922 10.09356 1.44193714 0.18024214 Rp157,712

3 Tukang Batu oh 0.45 Rp110,000 Rp49,500 Rp13,750 Rp6,188 4.194 0.59914286 0.07489286 Rp57,668

4 Kepala Tukang Batu oh 0.0635 Rp120,000 Rp7,620 Rp15,000 Rp953 0.59182 0.08454571 0.01056821 Rp8,877

Rp482,125 Rp628,220

B Bahan 

1 Pasir Beton m3 0.54 Rp356,400 Rp192,456.00 Rp44,550 Rp24,057 5.0328 0.71897143 0.08987143 Rp1,793,690

2 Batu Pecah Granit 3/4 " m3 0.81 Rp571,692 Rp463,070.52 Rp71,462 Rp57,884 7.5492 1.07845714 0.13480714 Rp4,315,817

3 Semen Portland /50 Kg Kg 384.00 Rp1,800 Rp691,200.00 Rp225 Rp86,400 3578.88 511.268571 63.9085714 Rp6,441,984

Rp1,346,727 Rp12,551,491

C Peralatan

Rp0

D Jumlah (A+B+C) Rp1,828,852 Rp13,179,712

E Overhead + Profit 5% Rp91,443 Rp658,986

F Rp1,920,294 Rp13,838,697

Besi Tulangan Durasi 14 Volume 1752.32

No
Uraian Satuan Koefisien

 Harga Satuan Per 

Hari (Rp) 

 Jumlah Per Hari 

(Rp) 

Harga Satuan Per 

jam (Rp)

Jumlah Per jam 

(Rp) Jumlah

Jumlah 

(/hari)

Jumlah 

(/jam) Total Harga

A Tenaga Kerja 3 4 5 6 7 8 9 = 4 X Vol 10 = 9/durasi11 = 10 / 8 Jam 12 = 8 x vol

1 Pekerja oh 0.007 Rp95,000 Rp665 Rp11,875 Rp83 12.26624 0.87616 0.10952 Rp145,662

2 Mandor oh 0.0004 Rp125,000 Rp50 Rp15,625 Rp6 0.700928 0.05006629 0.00625829 Rp10,952

3 Tukang Besi oh 0.007 Rp110,000 Rp770 Rp13,750 Rp96 12.26624 0.87616 0.10952 Rp168,661

4 Kepala Tukang Besi oh 0.001 Rp120,000 Rp120 Rp15,000 Rp15 1.75232 0.12516571 0.01564571 Rp26,285

Rp715 Rp351,559

B Bahan 

1 Tulangan besi beton kg 1.05 Rp11,800 Rp12,390 Rp1,475 Rp1,549 1839.936 131.424 16.428 Rp21,711,245

2 kawat beton kg 0.015 Rp30,800 Rp462 Rp3,850 Rp58 26.2848 1.87748571 0.23468571 Rp809,572

Rp12,390 Rp22,520,817

C Peralatan

Rp0

D Jumlah (A+B+C) Rp13,105 Rp22,872,376

E Overhead + Profit 5% Rp655 Rp1,143,619

F Rp13,760 Rp24,015,995

Jumlah harga tenaga kerja 

Jumlah harga bahan

Jumlah harga peralatan

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Pek. Beton Mutu K250 (Kolom 30/30 cm) K1

Jumlah harga tenaga kerja 

Jumlah harga bahan

Jumlah harga peralatan

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Jumlah harga peralatan

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Jumlah harga tenaga kerja 

Jumlah harga bahan

Jumlah harga peralatan

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Jumlah harga tenaga kerja 

Jumlah harga bahan

Jumlah harga peralatan

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Jumlah harga tenaga kerja 

Jumlah harga bahan



Bekisting Durasi 14 Volume 122.4

No
Uraian Satuan Koefisien

 Harga Satuan Per 

Hari (Rp) 

 Jumlah Per Hari 

(Rp) 

Harga Satuan Per 

jam (Rp)

Jumlah Per jam 

(Rp) Jumlah

Jumlah 

(/hari)

Jumlah 

(/jam) Total Harga

A Tenaga Kerja 3 4 5 6 7 8 9 = 4 X Vol 10 = 9/durasi11 = 10 / 8 Jam 12 = 8 x vol

1 Pekerja oh 0.3 Rp95,000 Rp28,500 Rp11,875 Rp3,563 36.72 2.62285714 0.32785714 Rp436,050

2 Mandor oh 0.006 Rp125,000 Rp750 Rp15,625 Rp94 0.7344 0.05245714 0.00655714 Rp11,475

3 Tukang Kayu oh 0.33 Rp110,000 Rp36,300 Rp13,750 Rp4,538 40.392 2.88514286 0.36064286 Rp555,390

4 Kepala Tukang Kayu oh 0.033 Rp120,000 Rp3,960 Rp15,000 Rp495 4.0392 0.28851429 0.03606429 Rp60,588

Rp69,510 Rp1,063,503

B Bahan 

1 Kayu Meranti m3 0.015 Rp2,638,000 Rp39,570 Rp329,750 Rp4,946 1.836 0.13114286 0.01639286 Rp4,843,368

2 Paku Segala Ukuran kg 0.4 Rp10,690 Rp4,276 Rp1,336 Rp535 48.96 3.49714286 0.43714286 Rp523,382

3 Plywood tebal 9 mm lbr 0.35 Rp203,490 Rp71,222 Rp25,436 Rp8,903 42.84 3.06 0.3825 Rp8,717,512

4 Dolken Kayu Galam Dia 8 - 4 m btg 2 Rp32,500 Rp65,000 Rp4,063 Rp8,125 244.8 17.4857143 2.18571429 Rp7,956,000

Rp180,068 Rp22,040,262

C Peralatan

Rp0

D Jumlah (A+B+C) Rp249,578 Rp23,103,765

E Overhead + Profit 5% Rp12,479 Rp1,155,188

F
Rp262,056 Rp24,258,953

Durasi 7 Volume 3.59

No
Uraian Satuan Koefisien

 Harga Satuan Per 

Hari (Rp) 

 Jumlah Per Hari 

(Rp) 

Harga Satuan Per 

jam (Rp)

Jumlah Per jam 

(Rp) Jumlah

Jumlah 

(/hari)

Jumlah 

(/jam) Total Harga

A Tenaga Kerja 3 4 5 6 7 8 9 = 4 X Vol 10 = 9/durasi11 = 10 / 8 Jam 12 = 8 x vol

1 Pekerja oh 3.65 Rp95,000 Rp346,750 Rp11,875 Rp43,344 13.1035 1.87192857 0.23399107 Rp155,604

2 Mandor oh 1.083 Rp125,000 Rp135,375 Rp15,625 Rp16,922 3.88797 0.55542429 0.06942804 Rp60,750

3 Tukang Batu oh 0.45 Rp110,000 Rp49,500 Rp13,750 Rp6,188 1.6155 0.23078571 0.02884821 Rp22,213

4 Kepala Tukang Batu oh 0.0635 Rp120,000 Rp7,620 Rp15,000 Rp953 0.227965 0.03256643 0.0040708 Rp3,419

Rp482,125 Rp241,986

B Bahan 

1 Pasir Beton m3 0.54 Rp356,400 Rp192,456.00 Rp44,550 Rp24,057 1.9386 0.27694286 0.03461786 Rp690,917

2 Batu Pecah Granit 3/4 " m3 0.81 Rp571,692 Rp463,070.52 Rp71,462 Rp57,884 2.9079 0.41541429 0.05192679 Rp1,662,423

3 Semen Portland /50 Kg Kg 384.00 Rp1,800 Rp691,200.00 Rp225 Rp86,400 1378.56 196.937143 24.6171429 Rp2,481,408

Rp1,346,727 Rp4,834,748

C Peralatan

Rp0

D Jumlah (A+B+C) Rp1,828,852 Rp5,076,734

E Overhead + Profit 5% Rp91,443 Rp253,837

F Rp1,920,294 Rp5,330,571

Besi Tulangan Durasi 7 Volume 445.73

No
Uraian Satuan Koefisien

 Harga Satuan Per 

Hari (Rp) 

 Jumlah Per Hari 

(Rp) 

Harga Satuan Per 

jam (Rp)

Jumlah Per jam 

(Rp) Jumlah

Jumlah 

(/hari)

Jumlah 

(/jam) Total Harga

A Tenaga Kerja 3 4 5 6 7 8 9 = 4 X Vol 10 = 9/durasi11 = 10 / 8 Jam 12 = 8 x vol

1 Pekerja oh 0.007 Rp95,000 Rp665 Rp11,875 Rp83 3.12011 0.44573 0.05571625 Rp37,051

2 Mandor oh 0.0004 Rp125,000 Rp50 Rp15,625 Rp6 0.178292 0.02547029 0.00318379 Rp2,786

3 Tukang Besi oh 0.007 Rp110,000 Rp770 Rp13,750 Rp96 3.12011 0.44573 0.05571625 Rp42,902

4 Kepala Tukang Besi oh 0.001 Rp120,000 Rp120 Rp15,000 Rp15 0.44573 0.06367571 0.00795946 Rp6,686

Rp715 Rp89,425

B Bahan 

1 Tulangan besi beton kg 1.05 Rp11,800 Rp12,390 Rp1,475 Rp1,549 468.0165 66.8595 8.3574375 Rp5,522,595

2 kawat beton kg 0.015 Rp30,800 Rp462 Rp3,850 Rp58 6.68595 0.95513571 0.11939196 Rp205,927

Rp12,390 Rp5,728,522

C Peralatan

Rp0

D Jumlah (A+B+C) Rp13,105 Rp5,817,947

E Overhead + Profit 5% Rp655 Rp290,897

F Rp13,760 Rp6,108,844

Bekisting Durasi 7 Volume 48.96

No
Uraian Satuan Koefisien

 Harga Satuan Per 

Hari (Rp) 

 Jumlah Per Hari 

(Rp) 

Harga Satuan Per 

jam (Rp)

Jumlah Per jam 

(Rp) Jumlah

Jumlah 

(/hari)

Jumlah 

(/jam) Total Harga

A Tenaga Kerja 3 4 5 6 7 8 9 = 4 X Vol 10 = 9/durasi11 = 10 / 8 Jam 12 = 8 x vol

1 Pekerja oh 0.3 Rp95,000 Rp28,500 Rp11,875 Rp3,563 14.688 2.09828571 0.26228571 Rp174,420

2 Mandor oh 0.006 Rp125,000 Rp750 Rp15,625 Rp94 0.29376 0.04196571 0.00524571 Rp4,590

3 Tukang Kayu oh 0.33 Rp110,000 Rp36,300 Rp13,750 Rp4,538 16.1568 2.30811429 0.28851429 Rp222,156

4 Kepala Tukang Kayu oh 0.033 Rp120,000 Rp3,960 Rp15,000 Rp495 1.61568 0.23081143 0.02885143 Rp24,235

Rp69,510 Rp425,401

B Bahan 

1 Kayu Meranti m3 0.015 Rp2,638,000 Rp39,570 Rp329,750 Rp4,946 0.7344 0.10491429 0.01311429 Rp1,937,347

2 Paku Segala Ukuran kg 0.4 Rp10,690 Rp4,276 Rp1,336 Rp535 19.584 2.79771429 0.34971429 Rp209,353

3 Plywood tebal 9 mm lbr 0.35 Rp203,490 Rp71,222 Rp25,436 Rp8,903 17.136 2.448 0.306 Rp3,487,005

4 Dolken Kayu Galam Dia 8 - 4 m btg 2 Rp32,500 Rp65,000 Rp4,063 Rp8,125 97.92 13.9885714 1.74857143 Rp3,182,400

Rp180,068 Rp8,816,105

C Peralatan

Rp0

D Jumlah (A+B+C) Rp249,578 Rp9,241,506

E Overhead + Profit 5% Rp12,479 Rp462,075

F
Rp262,056 Rp9,703,581

Durasi 7 Volume 1.66

No
Uraian Satuan Koefisien

 Harga Satuan Per 

Hari (Rp) 

 Jumlah Per Hari 

(Rp) 

Harga Satuan Per 

jam (Rp)

Jumlah Per jam 

(Rp) Jumlah

Jumlah 

(/hari)

Jumlah 

(/jam) Total Harga

A Tenaga Kerja 3 4 5 6 7 8 9 = 4 X Vol 10 = 9/durasi11 = 10 / 8 Jam 12 = 8 x vol

1 Pekerja oh 3.65 Rp95,000 Rp346,750 Rp11,875 Rp43,344 6.059 0.86557143 0.10819643 Rp71,951

2 Mandor oh 1.083 Rp125,000 Rp135,375 Rp15,625 Rp16,922 1.79778 0.25682571 0.03210321 Rp28,090

3 Tukang Batu oh 0.45 Rp110,000 Rp49,500 Rp13,750 Rp6,188 0.747 0.10671429 0.01333929 Rp10,271

4 Kepala Tukang Batu oh 0.0635 Rp120,000 Rp7,620 Rp15,000 Rp953 0.10541 0.01505857 0.00188232 Rp1,581

Rp482,125 Rp111,893

B Bahan 

Jumlah harga tenaga kerja 

Jumlah harga tenaga kerja 

Jumlah harga bahan

Jumlah harga peralatan

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Pek. Beton Mutu K250 (Kolom 20/20 cm) K2

Jumlah harga peralatan

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Jumlah harga tenaga kerja 

Jumlah harga bahan

Jumlah harga peralatan

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Jumlah harga peralatan

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Pek. Beton Mutu K250 (Kolom 30/30 cm) K1A

Jumlah harga tenaga kerja 

Jumlah harga bahan

Jumlah harga tenaga kerja 

Jumlah harga bahan



1 Pasir Beton m3 0.54 Rp356,400 Rp192,456.00 Rp44,550 Rp24,057 0.8964 0.12805714 0.01600714 Rp319,477

2 Batu Pecah Granit 3/4 " m3 0.81 Rp571,692 Rp463,070.52 Rp71,462 Rp57,884 1.3446 0.19208571 0.02401071 Rp768,697

3 Semen Portland /50 Kg Kg 384.00 Rp1,800 Rp691,200.00 Rp225 Rp86,400 637.44 91.0628571 11.3828571 Rp1,147,392

Rp1,346,727 Rp2,235,566

C Peralatan

Rp0

D Jumlah (A+B+C) Rp1,828,852 Rp2,347,459

E Overhead + Profit 5% Rp91,443 Rp117,373

F Rp1,920,294 Rp2,464,832

Besi Tulangan Durasi 7 Volume 238.11

No
Uraian Satuan Koefisien

 Harga Satuan Per 

Hari (Rp) 

 Jumlah Per Hari 

(Rp) 

Harga Satuan Per 

jam (Rp)

Jumlah Per jam 

(Rp) Jumlah

Jumlah 

(/hari)

Jumlah 

(/jam) Total Harga

A Tenaga Kerja 3 4 5 6 7 8 9 = 4 X Vol 10 = 9/durasi11 = 10 / 8 Jam 12 = 8 x vol

1 Pekerja oh 0.007 Rp95,000 Rp665 Rp11,875 Rp83 1.66677 0.23811 0.02976375 Rp19,793

2 Mandor oh 0.0004 Rp125,000 Rp50 Rp15,625 Rp6 0.095244 0.01360629 0.00170079 Rp1,488

3 Tukang Besi oh 0.007 Rp110,000 Rp770 Rp13,750 Rp96 1.66677 0.23811 0.02976375 Rp22,918

4 Kepala Tukang Besi oh 0.001 Rp120,000 Rp120 Rp15,000 Rp15 0.23811 0.03401571 0.00425196 Rp3,572

Rp715 Rp47,771

B Bahan 

1 Tulangan besi beton kg 1.05 Rp11,800 Rp12,390 Rp1,475 Rp1,549 250.0155 35.7165 4.4645625 Rp2,950,183

2 kawat beton kg 0.015 Rp30,800 Rp462 Rp3,850 Rp58 3.57165 0.51023571 0.06377946 Rp110,007

Rp12,390 Rp3,060,190

C Peralatan

Rp0

D Jumlah (A+B+C) Rp13,105 Rp3,107,961

E Overhead + Profit 5% Rp655 Rp155,398

F Rp13,760 Rp3,263,359

Bekisting Durasi 7 Volume 32.64

No
Uraian Satuan Koefisien

 Harga Satuan Per 

Hari (Rp) 

 Jumlah Per Hari 

(Rp) 

Harga Satuan Per 

jam (Rp)

Jumlah Per jam 

(Rp) Jumlah

Jumlah 

(/hari)

Jumlah 

(/jam) Total Harga

A Tenaga Kerja 3 4 5 6 7 8 9 = 4 X Vol 10 = 9/durasi11 = 10 / 8 Jam 12 = 8 x vol

1 Pekerja oh 0.3 Rp95,000 Rp28,500 Rp11,875 Rp3,563 9.792 1.39885714 0.17485714 Rp116,280

2 Mandor oh 0.006 Rp125,000 Rp750 Rp15,625 Rp94 0.19584 0.02797714 0.00349714 Rp3,060

3 Tukang Kayu oh 0.33 Rp110,000 Rp36,300 Rp13,750 Rp4,538 10.7712 1.53874286 0.19234286 Rp148,104

4 Kepala Tukang Kayu oh 0.033 Rp120,000 Rp3,960 Rp15,000 Rp495 1.07712 0.15387429 0.01923429 Rp16,157

Rp69,510 Rp283,601

B Bahan 

1 Kayu Meranti m3 0.015 Rp2,638,000 Rp39,570 Rp329,750 Rp4,946 0.4896 0.06994286 0.00874286 Rp1,291,565

2 Paku Segala Ukuran kg 0.4 Rp10,690 Rp4,276 Rp1,336 Rp535 13.056 1.86514286 0.23314286 Rp139,569

3 Plywood tebal 9 mm lbr 0.35 Rp203,490 Rp71,222 Rp25,436 Rp8,903 11.424 1.632 0.204 Rp2,324,670

4 Dolken Kayu Galam Dia 8 - 4 m btg 2 Rp32,500 Rp65,000 Rp4,063 Rp8,125 65.28 9.32571429 1.16571429 Rp2,121,600

Rp180,068 Rp5,877,403

C Peralatan

Rp0

D Jumlah (A+B+C) Rp249,578 Rp6,161,004

E Overhead + Profit 5% Rp12,479 Rp308,050

F
Rp262,056 Rp6,469,054

Durasi 7 Volume 4.82

No
Uraian Satuan Koefisien

 Harga Satuan Per 

Hari (Rp) 

 Jumlah Per Hari 

(Rp) 

Harga Satuan Per 

jam (Rp)

Jumlah Per jam 

(Rp) Jumlah

Jumlah 

(/hari)

Jumlah 

(/jam) Total Harga

A Tenaga Kerja 3 4 5 6 7 8 9 = 4 X Vol 10 = 9/durasi11 = 10 / 8 Jam 12 = 8 x vol

1 Pekerja oh 3.65 Rp95,000 Rp346,750 Rp11,875 Rp43,344 17.593 2.51328571 0.31416071 Rp208,917

2 Mandor oh 1.083 Rp125,000 Rp135,375 Rp15,625 Rp16,922 5.22006 0.74572286 0.09321536 Rp81,563

3 Tukang Batu oh 0.45 Rp110,000 Rp49,500 Rp13,750 Rp6,188 2.169 0.30985714 0.03873214 Rp29,824

4 Kepala Tukang Batu oh 0.0635 Rp120,000 Rp7,620 Rp15,000 Rp953 0.30607 0.04372429 0.00546554 Rp4,591

Rp482,125 Rp324,895

B Bahan 

1 Pasir Beton m3 0.54 Rp356,400 Rp192,456.00 Rp44,550 Rp24,057 2.6028 0.37182857 0.04647857 Rp927,638

2 Batu Pecah Granit 3/4 " m3 0.81 Rp571,692 Rp463,070.52 Rp71,462 Rp57,884 3.9042 0.55774286 0.06971786 Rp2,232,000

3 Semen Portland /50 Kg Kg 384.00 Rp1,800 Rp691,200.00 Rp225 Rp86,400 1850.88 264.411429 33.0514286 Rp3,331,584

Rp1,346,727 Rp6,491,222

C Peralatan

Rp0

D Jumlah (A+B+C) Rp1,828,852 Rp6,816,117

E Overhead + Profit 5% Rp91,443 Rp340,806

F Rp1,920,294 Rp7,156,923

Besi Tulangan Durasi 7 Volume 543.41

No
Uraian Satuan Koefisien

 Harga Satuan Per 

Hari (Rp) 

 Jumlah Per Hari 

(Rp) 

Harga Satuan Per 

jam (Rp)

Jumlah Per jam 

(Rp) Jumlah

Jumlah 

(/hari)

Jumlah 

(/jam) Total Harga

A Tenaga Kerja 3 4 5 6 7 8 9 = 4 X Vol 10 = 9/durasi11 = 10 / 8 Jam 12 = 8 x vol

1 Pekerja oh 0.007 Rp95,000 Rp665 Rp11,875 Rp83 3.80387 0.54341 0.06792625 Rp45,171

2 Mandor oh 0.0004 Rp125,000 Rp50 Rp15,625 Rp6 0.217364 0.031052 0.0038815 Rp3,396

3 Tukang Besi oh 0.007 Rp110,000 Rp770 Rp13,750 Rp96 3.80387 0.54341 0.06792625 Rp52,303

4 Kepala Tukang Besi oh 0.001 Rp120,000 Rp120 Rp15,000 Rp15 0.54341 0.07763 0.00970375 Rp8,151

Rp715 Rp109,022

B Bahan 

1 Tulangan besi beton kg 1.05 Rp11,800 Rp12,390 Rp1,475 Rp1,549 570.5805 81.5115 10.1889375 Rp6,732,850

2 kawat beton kg 0.015 Rp30,800 Rp462 Rp3,850 Rp58 8.15115 1.16445 0.14555625 Rp251,055

Rp12,390 Rp6,983,905

C Peralatan

Rp0

D Jumlah (A+B+C) Rp13,105 Rp7,092,927

E Overhead + Profit 5% Rp655 Rp354,646

F Rp13,760 Rp7,447,573

Bekisting Durasi 7 Volume 54.45

No
Uraian Satuan Koefisien

 Harga Satuan Per 

Hari (Rp) 

 Jumlah Per Hari 

(Rp) 

Harga Satuan Per 

jam (Rp)

Jumlah Per jam 

(Rp) Jumlah

Jumlah 

(/hari)

Jumlah 

(/jam) Total Harga

Jumlah harga tenaga kerja 

Jumlah harga bahan

Jumlah harga peralatan

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Pek. Beton Mutu K250 TANGGA

Jumlah harga tenaga kerja 

Jumlah harga bahan

Jumlah harga peralatan

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Jumlah harga peralatan

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Jumlah harga tenaga kerja 

Jumlah harga bahan

Jumlah harga peralatan

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Jumlah harga bahan

Jumlah harga peralatan

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Jumlah harga tenaga kerja 

Jumlah harga bahan



A Tenaga Kerja 3 4 5 6 7 8 9 = 4 X Vol 10 = 9/durasi11 = 10 / 8 Jam 12 = 8 x vol

1 Pekerja oh 0.3 Rp95,000 Rp28,500 Rp11,875 Rp3,563 16.335 2.33357143 0.29169643 Rp193,978

2 Mandor oh 0.006 Rp125,000 Rp750 Rp15,625 Rp94 0.3267 0.04667143 0.00583393 Rp5,105

3 Tukang Kayu oh 0.33 Rp110,000 Rp36,300 Rp13,750 Rp4,538 17.9685 2.56692857 0.32086607 Rp247,067

4 Kepala Tukang Kayu oh 0.033 Rp120,000 Rp3,960 Rp15,000 Rp495 1.79685 0.25669286 0.03208661 Rp26,953

Rp69,510 Rp473,102

B Bahan 

1 Kayu Meranti m3 0.015 Rp2,638,000 Rp39,570 Rp329,750 Rp4,946 0.81675 0.11667857 0.01458482 Rp2,154,587

2 Paku Segala Ukuran kg 0.4 Rp10,690 Rp4,276 Rp1,336 Rp535 21.78 3.11142857 0.38892857 Rp232,828

3 Plywood tebal 9 mm lbr 0.35 Rp203,490 Rp71,222 Rp25,436 Rp8,903 19.0575 2.7225 0.3403125 Rp3,878,011

4 Dolken Kayu Galam Dia 8 - 4 m btg 2 Rp32,500 Rp65,000 Rp4,063 Rp8,125 108.9 15.5571429 1.94464286 Rp3,539,250

Rp180,068 Rp9,804,675

C Peralatan

Rp0

D Jumlah (A+B+C) Rp249,578 Rp10,277,778

E Overhead + Profit 5% Rp12,479 Rp513,889

F Rp262,056 Rp10,791,667

kolom praktis Durasi 7 Volume 37.95

No
Uraian Satuan Koefisien

 Harga Satuan Per 

Hari (Rp) 

 Jumlah Per Hari 

(Rp) 

Harga Satuan Per 

jam (Rp)

Jumlah Per jam 

(Rp) Jumlah

Jumlah 

(/hari)

Jumlah 

(/jam) Total Harga

A Tenaga Kerja 3 4 5 6 7 8 9 = 4 X Vol 10 = 9/durasi11 = 10 / 8 Jam 12 = 8 x vol

1 Pekerja oh 0.06 Rp95,000 Rp5,700 Rp11,875 Rp713 2.277 0.32528571 0.04066071 Rp27,039

2 Mandor oh 0.003 Rp125,000 Rp375 Rp15,625 Rp47 0.11385 0.01626429 0.00203304 Rp1,779

3 Tukang baTU oh 0.02 Rp110,000 Rp2,200 Rp13,750 Rp275 0.759 0.10842857 0.01355357 Rp10,436

4 Kepala Tukang Batu oh 0.006 Rp120,000 Rp720 Rp15,000 Rp90 0.2277 0.03252857 0.00406607 Rp3,416

Jumlah harga tenaga kerja Rp8,995 Rp42,670

B Bahan 

1 Kayu Meranti m3 0.0020 Rp2,638,000 Rp5,276 Rp329,750 Rp660 0.0759 0.01084286 0.00135536 Rp200,224

2 Kawat Beton Kg 0.4500 Rp30,800 Rp13,860 Rp3,850 Rp1,733 17.0775 2.43964286 0.30495536 Rp525,987

3 Besi Beton Polos Kg 3.0000 Rp11,800 Rp35,400 Rp1,475 Rp4,425 113.85 16.2642857 2.03303571 Rp1,343,430

4 Paku Segala Ukuran Kg 0.0100 Rp10,690 Rp107 Rp1,336 Rp13 0.3795 0.05421429 0.00677679 Rp4,057

5 Papan Kayu Kelas III Kg 0.0100 Rp2,638,000 Rp26,380 Rp329,750 Rp3,298 0.3795 0.05421429 0.00677679 Rp1,001,121

6 Semen Tiga Roda /50 Kg Kg 4.0000 Rp1,800 Rp7,200 Rp225 Rp900 151.8 21.6857143 2.71071429 Rp273,240

7 Pasir Beton m3 0.0600 Rp356,400 Rp21,384 Rp44,550 Rp2,673 2.277 0.32528571 0.04066071 Rp811,523

8 Koral Beton m3 0.0900 Rp571,692 Rp51,452 Rp71,462 Rp6,432 3.4155 0.48792857 0.06099107 Rp1,952,614

Jumlah harga bahan Rp161,059 Rp6,112,196

C Peralatan

Jumlah harga peralatan Rp0

D Jumlah (A+B+C) Rp170,054 Rp6,154,866

E Overhead + Profit 5% Rp8,503 Rp307,743

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) Rp178,557 Rp6,462,609

balokpraktis Durasi 7 Volume 40.5

No
Uraian Satuan Koefisien

 Harga Satuan Per 

Hari (Rp) 

 Jumlah Per Hari 

(Rp) 

Harga Satuan Per 

jam (Rp)

Jumlah Per jam 

(Rp) Jumlah

Jumlah 

(/hari)

Jumlah 

(/jam) Total Harga

A Tenaga Kerja 3 4 5 6 7 8 9 = 4 X Vol 10 = 9/durasi11 = 10 / 8 Jam 12 = 8 x vol

1 Pekerja oh 0.1000 Rp95,000 Rp9,500 Rp11,875 Rp1,188 4.05 0.57857143 0.07232143 Rp48,094

2 Mandor oh 0.0100 Rp125,000 Rp1,250 Rp15,625 Rp156 0.405 0.05785714 0.00723214 Rp6,328

3 Tukang kayu oh 0.2970 Rp110,000 Rp32,670 Rp13,750 Rp4,084 12.0285 1.71835714 0.21479464 Rp165,392

4 Kepala Tukang Kayu oh 0.0150 Rp120,000 Rp1,800 Rp15,000 Rp225 0.6075 0.08678571 0.01084821 Rp9,113

Jumlah harga tenaga kerja Rp45,220 Rp228,926

B Bahan 

1 Kayu Meranti m3 0.0030 Rp2,638,000 Rp7,914 Rp329,750 Rp989 0.1215 0.01735714 0.00216964 Rp320,517

2 Kawat Beton Kg 0.0200 Rp30,800 Rp616 Rp3,850 Rp77 0.81 0.11571429 0.01446429 Rp24,948

3 Besi Beton Polos Kg 3.6000 Rp11,800 Rp42,480 Rp1,475 Rp5,310 145.8 20.8285714 2.60357143 Rp1,720,440

4 Paku Segala Ukuran Kg 0.0500 Rp10,690 Rp535 Rp1,336 Rp67 2.025 0.28928571 0.03616071 Rp21,647

5 Semen Tiga Roda /50 Kg Kg 5.5000 Rp1,800 Rp9,900 Rp225 Rp1,238 222.75 31.8214286 3.97767857 Rp400,950

6 Pasir Beton m3 0.0090 Rp356,400 Rp3,208 Rp44,550 Rp401 0.3645 0.05207143 0.00650893 Rp129,908

7 Koral Beton m3 0.0150 Rp571,692 Rp8,575 Rp71,462 Rp1,072 0.6075 0.08678571 0.01084821 Rp347,303

Jumlah harga bahan Rp73,227 Rp2,965,713

C Peralatan

Jumlah harga peralatan Rp0

D Jumlah (A+B+C) Rp118,447 Rp3,194,639

E Overhead + Profit 5% Rp5,922 Rp159,732

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) Rp124,370 Rp3,354,371

Durasi 7 Volume 1.35

No
Uraian Satuan Koefisien

 Harga Satuan Per 

Hari (Rp) 

 Jumlah Per Hari 

(Rp) 

Harga Satuan Per 

jam (Rp)

Jumlah Per jam 

(Rp) Jumlah

Jumlah 

(/hari)

Jumlah 

(/jam) Total Harga

A Tenaga Kerja 3 4 5 6 7 8 9 = 4 X Vol 10 = 9/durasi11 = 10 / 8 Jam 12 = 8 x vol

1 Pekerja oh 3.65 Rp95,000 Rp346,750 Rp11,875 Rp43,344 4.9275 0.70392857 0.08799107 Rp58,514

2 Mandor oh 1.083 Rp125,000 Rp135,375 Rp15,625 Rp16,922 1.46205 0.20886429 0.02610804 Rp22,845

3 Tukang Batu oh 0.45 Rp110,000 Rp49,500 Rp13,750 Rp6,188 0.6075 0.08678571 0.01084821 Rp8,353

4 Kepala Tukang Batu oh 0.0635 Rp120,000 Rp7,620 Rp15,000 Rp953 0.085725 0.01224643 0.0015308 Rp1,286

Rp482,125 Rp90,998

B Bahan 

1 Pasir Beton m3 0.54 Rp356,400 Rp192,456.00 Rp44,550 Rp24,057 0.729 0.10414286 0.01301786 Rp259,816

2 Batu Pecah Granit 3/4 " m3 0.81 Rp571,692 Rp463,070.52 Rp71,462 Rp57,884 1.0935 0.15621429 0.01952679 Rp625,145

3 Semen Portland /50 Kg Kg 384.00 Rp1,800 Rp691,200.00 Rp225 Rp86,400 518.4 74.0571429 9.25714286 Rp933,120

Rp1,346,727 Rp1,818,081

C Peralatan

Rp0

D Jumlah (A+B+C) Rp1,828,852 Rp1,909,078

E Overhead + Profit 5% Rp91,443 Rp95,454

F Rp1,920,294 Rp2,004,532

Durasi 7 Volume 2.65

Jumlah harga peralatan

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

LANTAI 4 Pek. Beton K250  (Balok  20/45 cm) B2

Jumlah harga peralatan

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Pek. Beton Mutu K250 (Kolom yang dicor 

bersamaan balok)

Jumlah harga tenaga kerja 

Jumlah harga bahan

Jumlah harga tenaga kerja 

Jumlah harga bahan



No
Uraian Satuan Koefisien

 Harga Satuan Per 

Hari (Rp) 

 Jumlah Per Hari 

(Rp) 

Harga Satuan Per 

jam (Rp)

Jumlah Per jam 

(Rp) Jumlah

Jumlah 

(/hari)

Jumlah 

(/jam) Total Harga

A Tenaga Kerja 3 4 5 6 7 8 9 = 4 X Vol 10 = 9/durasi11 = 10 / 8 Jam 12 = 8 x vol

1 Pekerja oh 3.65 Rp95,000 Rp346,750 Rp11,875 Rp43,344 9.6725 1.38178571 0.17272321 Rp114,861

2 Mandor oh 1.083 Rp125,000 Rp135,375 Rp15,625 Rp16,922 2.86995 0.40999286 0.05124911 Rp44,843

3 Tukang Batu oh 0.45 Rp110,000 Rp49,500 Rp13,750 Rp6,188 1.1925 0.17035714 0.02129464 Rp16,397

4 Kepala Tukang Batu oh 0.0635 Rp120,000 Rp7,620 Rp15,000 Rp953 0.168275 0.02403929 0.00300491 Rp2,524

Rp482,125 Rp178,625

B Bahan 

1 Pasir Beton m3 0.54 Rp356,400 Rp192,456.00 Rp44,550 Rp24,057 1.431 0.20442857 0.02555357 Rp510,008

2 Batu Pecah Granit 3/4 " m3 0.81 Rp571,692 Rp463,070.52 Rp71,462 Rp57,884 2.1465 0.30664286 0.03833036 Rp1,227,137

3 Semen Portland /50 Kg Kg 384.00 Rp1,800 Rp691,200.00 Rp225 Rp86,400 1017.6 145.371429 18.1714286 Rp1,831,680

Rp1,346,727 Rp3,568,825

C Peralatan

Rp0

D Jumlah (A+B+C) Rp1,828,852 Rp3,747,450

E Overhead + Profit 5% Rp91,443 Rp187,373

F Rp1,920,294 Rp3,934,823

Besi Tulangan Durasi 14 Volume 627.82

No
Uraian Satuan Koefisien

 Harga Satuan Per 

Hari (Rp) 

 Jumlah Per Hari 

(Rp) 

Harga Satuan Per 

jam (Rp)

Jumlah Per jam 

(Rp) Jumlah

Jumlah 

(/hari)

Jumlah 

(/jam) Total Harga

A Tenaga Kerja 3 4 5 6 7 8 9 = 4 X Vol 10 = 9/durasi11 = 10 / 8 Jam 12 = 8 x vol

1 Pekerja oh 0.007 Rp95,000 Rp665 Rp11,875 Rp83 4.39474 0.31391 0.03923875 Rp52,188

2 Mandor oh 0.0004 Rp125,000 Rp50 Rp15,625 Rp6 0.251128 0.01793771 0.00224221 Rp3,924

3 Tukang Besi oh 0.007 Rp110,000 Rp770 Rp13,750 Rp96 4.39474 0.31391 0.03923875 Rp60,428

4 Kepala Tukang Besi oh 0.001 Rp120,000 Rp120 Rp15,000 Rp15 0.62782 0.04484429 0.00560554 Rp9,417

Rp715 Rp125,956

B Bahan 

1 Tulangan besi beton kg 1.05 Rp11,800 Rp12,390 Rp1,475 Rp1,549 659.211 47.0865 5.8858125 Rp7,778,690

2 kawat beton kg 0.015 Rp30,800 Rp462 Rp3,850 Rp58 9.4173 0.67266429 0.08408304 Rp290,053

Rp12,390 Rp8,068,743

C Peralatan

Rp0

D Jumlah (A+B+C) Rp13,105 Rp8,194,699

E Overhead + Profit 5% Rp655 Rp409,735

F Rp13,760 Rp8,604,434

Bekisting Durasi 14 Volume 38.76

No
Uraian Satuan Koefisien

 Harga Satuan Per 

Hari (Rp) 

 Jumlah Per Hari 

(Rp) 

Harga Satuan Per 

jam (Rp)

Jumlah Per jam 

(Rp) Jumlah

Jumlah 

(/hari)

Jumlah 

(/jam) Total Harga

A Tenaga Kerja 3 4 5 6 7 8 9 = 4 X Vol 10 = 9/durasi11 = 10 / 8 Jam 12 = 8 x vol

1 Pekerja oh 0.3 Rp95,000 Rp28,500 Rp11,875 Rp3,563 11.628 0.83057143 0.10382143 Rp138,083

2 Mandor oh 0.005 Rp125,000 Rp625 Rp15,625 Rp78 0.1938 0.01384286 0.00173036 Rp3,028

3 Tukang Kayu oh 0.26 Rp110,000 Rp28,600 Rp13,750 Rp3,575 10.0776 0.71982857 0.08997857 Rp138,567

4 Kepala Tukang Kayu oh 0.026 Rp120,000 Rp3,120 Rp15,000 Rp390 1.00776 0.07198286 0.00899786 Rp15,116

Rp29,125 Rp294,794

B Bahan 

1 Kayu Meranti m3 0.4000 Rp2,638,000 Rp1,055,200 Rp329,750 Rp131,900 15.504 1.10742857 0.13842857 Rp40,899,552

2 Paku Segala Ukuran kg 0.0180 Rp10,690 Rp192 Rp1,336 Rp24 0.69768 0.04983429 0.00622929 Rp7,458

3 Plywood tebal 9 mm lbr 0.3500 203490 Rp71,222 Rp25,436 Rp8,903 13.566 0.969 0.121125 Rp2,760,545

4 Dolken Kayu Galam Dia 8 - 4 m btg 2.0000 32500 Rp65,000 Rp4,063 Rp8,125 77.52 5.53714286 0.69214286 Rp2,519,400

Rp1,055,200 Rp46,186,956

C Peralatan

Rp0

D Jumlah (A+B+C) Rp1,084,325 Rp46,481,750

E Overhead + Profit 5% Rp54,216 Rp2,324,087

F Rp1,138,541 Rp48,805,837

Durasi 7 Volume 7.01

No
Uraian Satuan Koefisien

 Harga Satuan Per 

Hari (Rp) 

 Jumlah Per Hari 

(Rp) 

Harga Satuan Per 

jam (Rp)

Jumlah Per jam 

(Rp) Jumlah

Jumlah 

(/hari)

Jumlah 

(/jam) Total Harga

A Tenaga Kerja 3 4 5 6 7 8 9 = 4 X Vol 10 = 9/durasi11 = 10 / 8 Jam 12 = 8 x vol

1 Pekerja oh 3.65 Rp95,000 Rp346,750 Rp11,875 Rp43,344 25.5865 3.65521429 0.45690179 Rp303,840

2 Mandor oh 1.083 Rp125,000 Rp135,375 Rp15,625 Rp16,922 7.59183 1.08454714 0.13556839 Rp118,622

3 Tukang Batu oh 0.45 Rp110,000 Rp49,500 Rp13,750 Rp6,188 3.1545 0.45064286 0.05633036 Rp43,374

4 Kepala Tukang Batu oh 0.0635 Rp120,000 Rp7,620 Rp15,000 Rp953 0.445135 0.06359071 0.00794884 Rp6,677

Rp482,125 Rp472,513

B Bahan 

1 Pasir Beton m3 0.54 Rp356,400 Rp192,456.00 Rp44,550 Rp24,057 3.7854 0.54077143 0.06759643 Rp1,349,117

2 Batu Pecah Granit 3/4 " m3 0.81 Rp571,692 Rp463,070.52 Rp71,462 Rp57,884 5.6781 0.81115714 0.10139464 Rp3,246,124

3 Semen Portland /50 Kg Kg 384.00 Rp1,800 Rp691,200.00 Rp225 Rp86,400 2691.84 384.548571 48.0685714 Rp4,845,312

Rp1,346,727 Rp9,440,553

C Peralatan

Rp0

D Jumlah (A+B+C) Rp1,828,852 Rp9,913,066

E Overhead + Profit 5% Rp91,443 Rp495,653

F Rp1,920,294 Rp10,408,720

Besi Tulangan Durasi 14 Volume 1004.6

No
Uraian Satuan Koefisien

 Harga Satuan Per 

Hari (Rp) 

 Jumlah Per Hari 

(Rp) 

Harga Satuan Per 

jam (Rp)

Jumlah Per jam 

(Rp) Jumlah

Jumlah 

(/hari)

Jumlah 

(/jam) Total Harga

A Tenaga Kerja 3 4 5 6 7 8 9 = 4 X Vol 10 = 9/durasi11 = 10 / 8 Jam 12 = 8 x vol

1 Pekerja oh 0.007 Rp95,000 Rp665 Rp11,875 Rp83 7.0322 0.5023 0.0627875 Rp83,507

2 Mandor oh 0.0004 Rp125,000 Rp50 Rp15,625 Rp6 0.40184 0.02870286 0.00358786 Rp6,279

3 Tukang Besi oh 0.007 Rp110,000 Rp770 Rp13,750 Rp96 7.0322 0.5023 0.0627875 Rp96,693

4 Kepala Tukang Besi oh 0.001 Rp120,000 Rp120 Rp15,000 Rp15 1.0046 0.07175714 0.00896964 Rp15,069

Rp715 Rp201,548

B Bahan 

1 Tulangan besi beton kg 1.05 Rp11,800 Rp12,390 Rp1,475 Rp1,549 1054.83 75.345 9.418125 Rp12,446,994

2 kawat beton kg 0.015 Rp30,800 Rp462 Rp3,850 Rp58 15.069 1.07635714 0.13454464 Rp464,125

Rp12,390 Rp12,911,119

Jumlah harga tenaga kerja 

Jumlah harga bahan

Jumlah harga peralatan

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Jumlah harga tenaga kerja 

Jumlah harga bahan

Jumlah harga tenaga kerja 

Jumlah harga bahan

Jumlah harga peralatan

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Pek. Beton K250  (Balok  20/40 cm) B3

Jumlah harga peralatan

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Jumlah harga tenaga kerja 

Jumlah harga bahan

Jumlah harga peralatan

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Jumlah harga tenaga kerja 

Jumlah harga bahan



C Peralatan

Rp0

D Jumlah (A+B+C) Rp13,105 Rp13,112,667

E Overhead + Profit 5% Rp655 Rp655,633

F Rp13,760 Rp13,768,300

Bekisting Durasi 14 Volume 104.88

No
Uraian Satuan Koefisien

 Harga Satuan Per 

Hari (Rp) 

 Jumlah Per Hari 

(Rp) 

Harga Satuan Per 

jam (Rp)

Jumlah Per jam 

(Rp) Jumlah

Jumlah 

(/hari)

Jumlah 

(/jam) Total Harga

A Tenaga Kerja 3 4 5 6 7 8 9 = 4 X Vol 10 = 9/durasi11 = 10 / 8 Jam 12 = 8 x vol

1 Pekerja oh 0.3 Rp95,000 Rp28,500 Rp11,875 Rp3,563 31.464 2.24742857 0.28092857 Rp373,635

2 Mandor oh 0.005 Rp125,000 Rp625 Rp15,625 Rp78 0.5244 0.03745714 0.00468214 Rp8,194

3 Tukang Kayu oh 0.26 Rp110,000 Rp28,600 Rp13,750 Rp3,575 27.2688 1.94777143 0.24347143 Rp374,946

4 Kepala Tukang Kayu oh 0.026 Rp120,000 Rp3,120 Rp15,000 Rp390 2.72688 0.19477714 0.02434714 Rp40,903

Rp29,125 Rp797,678

B Bahan 

1 Kayu Meranti m3 0.4000 Rp2,638,000 Rp1,055,200 Rp329,750 Rp131,900 41.952 2.99657143 0.37457143 Rp110,669,376

2 Paku Segala Ukuran kg 0.0180 Rp10,690 Rp192 Rp1,336 Rp24 1.88784 0.13484571 0.01685571 Rp20,181

3 Plywood tebal 9 mm lbr 0.3500 203490 Rp71,222 Rp25,436 Rp8,903 36.708 2.622 0.32775 Rp7,469,711

4 Dolken Kayu Galam Dia 8 - 4 m btg 2.0000 32500 Rp65,000 Rp4,063 Rp8,125 209.76 14.9828571 1.87285714 Rp6,817,200

Rp1,055,200 Rp124,976,468

C Peralatan

Rp0

D Jumlah (A+B+C) Rp1,084,325 Rp125,774,146

E Overhead + Profit 5% Rp54,216 Rp6,288,707

F Rp1,138,541 Rp132,062,853

Durasi 7 Volume 11.13

No
Uraian Satuan Koefisien

 Harga Satuan Per 

Hari (Rp) 

 Jumlah Per Hari 

(Rp) 

Harga Satuan Per 

jam (Rp)

Jumlah Per jam 

(Rp) Jumlah

Jumlah 

(/hari)

Jumlah 

(/jam) Total Harga

A Tenaga Kerja 3 4 5 6 7 8 9 = 4 X Vol 10 = 9/durasi11 = 10 / 8 Jam 12 = 8 x vol

1 Pekerja oh 3.65 Rp95,000 Rp346,750 Rp11,875 Rp43,344 40.6245 5.8035 0.7254375 Rp482,416

2 Mandor oh 1.083 Rp125,000 Rp135,375 Rp15,625 Rp16,922 12.05379 1.72197 0.21524625 Rp188,340

3 Tukang Batu oh 0.45 Rp110,000 Rp49,500 Rp13,750 Rp6,188 5.0085 0.7155 0.0894375 Rp68,867

4 Kepala Tukang Batu oh 0.0635 Rp120,000 Rp7,620 Rp15,000 Rp953 0.706755 0.100965 0.01262063 Rp10,601

Rp482,125 Rp750,225

B Bahan 

1 Pasir Beton m3 0.54 Rp356,400 Rp192,456.00 Rp44,550 Rp24,057 6.0102 0.8586 0.107325 Rp2,142,035

2 Batu Pecah Granit 3/4 " m3 0.81 Rp571,692 Rp463,070.52 Rp71,462 Rp57,884 9.0153 1.2879 0.1609875 Rp5,153,975

3 Semen Portland /50 Kg Kg 384.00 Rp1,800 Rp691,200.00 Rp225 Rp86,400 4273.92 610.56 76.32 Rp7,693,056

Rp1,346,727 Rp14,989,066

C Peralatan

Rp0

D Jumlah (A+B+C) Rp1,828,852 Rp15,739,291

E Overhead + Profit 5% Rp91,443 Rp786,965

F Rp1,920,294 Rp16,526,255

Besi Tulangan Durasi 14 Volume 1143.5

No
Uraian Satuan Koefisien

 Harga Satuan Per 

Hari (Rp) 

 Jumlah Per Hari 

(Rp) 

Harga Satuan Per 

jam (Rp)

Jumlah Per jam 

(Rp) Jumlah

Jumlah 

(/hari)

Jumlah 

(/jam) Total Harga

A Tenaga Kerja 3 4 5 6 7 8 9 = 4 X Vol 10 = 9/durasi11 = 10 / 8 Jam 12 = 8 x vol

1 Pekerja oh 0.007 Rp95,000 Rp665 Rp11,875 Rp83 8.0045 0.57175 0.07146875 Rp95,053

2 Mandor oh 0.0004 Rp125,000 Rp50 Rp15,625 Rp6 0.4574 0.03267143 0.00408393 Rp7,147

3 Tukang Besi oh 0.007 Rp110,000 Rp770 Rp13,750 Rp96 8.0045 0.57175 0.07146875 Rp110,062

4 Kepala Tukang Besi oh 0.001 Rp120,000 Rp120 Rp15,000 Rp15 1.1435 0.08167857 0.01020982 Rp17,153

Rp715 Rp229,415

B Bahan 

1 Tulangan besi beton kg 1.05 Rp11,800 Rp12,390 Rp1,475 Rp1,549 1200.675 85.7625 10.7203125 Rp14,167,965

2 kawat beton kg 0.015 Rp30,800 Rp462 Rp3,850 Rp58 17.1525 1.22517857 0.15314732 Rp528,297

Rp12,390 Rp14,696,262

C Peralatan

Rp0

D Jumlah (A+B+C) Rp13,105 Rp14,925,677

E Overhead + Profit 5% Rp655 Rp746,284

F Rp13,760 Rp15,671,961

Bekisting Durasi 14 Volume 92.74

No
Uraian Satuan Koefisien

 Harga Satuan Per 

Hari (Rp) 

 Jumlah Per Hari 

(Rp) 

Harga Satuan Per 

jam (Rp)

Jumlah Per jam 

(Rp) Jumlah

Jumlah 

(/hari)

Jumlah 

(/jam) Total Harga

A Tenaga Kerja 3 4 5 6 7 8 9 = 4 X Vol 10 = 9/durasi11 = 10 / 8 Jam 12 = 8 x vol

1 Pekerja oh 0.32 Rp95,000 Rp30,400 Rp11,875 Rp3,800 29.6768 2.11977143 0.26497143 Rp352,412

2 Mandor oh 0.006 Rp125,000 Rp750 Rp15,625 Rp94 0.55644 0.03974571 0.00496821 Rp8,694

3 Tukang Kayu oh 0.33 Rp110,000 Rp36,300 Rp13,750 Rp4,538 30.6042 2.18601429 0.27325179 Rp420,808

4 Kepala Tukang Kayu oh 0.033 Rp120,000 Rp3,960 Rp15,000 Rp495 3.06042 0.21860143 0.02732518 Rp45,906

Rp71,410 Rp827,820

B Bahan 

1 Kayu Meranti m3 0.015 Rp2,638,000 Rp39,570 Rp329,750 Rp4,946 1.3911 0.09936429 0.01242054 Rp3,669,722

2 Paku Segala Ukuran kg 0.4 Rp10,690 Rp4,276 Rp1,336 Rp535 37.096 2.64971429 0.33121429 Rp396,556

3 Plywood tebal 9 mm lbr 0.35 Rp203,490 Rp71,222 Rp25,436 Rp8,903 32.459 2.3185 0.2898125 Rp6,605,082

4 Dolken Kayu Galam Dia 8 - 4 m btg 6 Rp32,500 Rp195,000 Rp4,063 Rp24,375 556.44 39.7457143 4.96821429 Rp18,084,300

Rp310,068 Rp28,755,660

C Peralatan

Rp0

D Jumlah (A+B+C) Rp381,478 Rp29,583,480

E Overhead + Profit 5% Rp19,074 Rp1,479,174

F Rp400,551 Rp31,062,654

Durasi 7 Volume 1.34

No
Uraian Satuan Koefisien

 Harga Satuan Per 

Hari (Rp) 

 Jumlah Per Hari 

(Rp) 

Harga Satuan Per 

jam (Rp)

Jumlah Per jam 

(Rp) Jumlah

Jumlah 

(/hari)

Jumlah 

(/jam) Total Harga

A Tenaga Kerja 3 4 5 6 7 8 9 = 4 X Vol 10 = 9/durasi11 = 10 / 8 Jam 12 = 8 x vol

1 Pekerja oh 3.65 Rp95,000 Rp346,750 Rp11,875 Rp43,344 4.891 0.69871429 0.08733929 Rp58,081

Jumlah harga peralatan

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Pek. Beton Mutu K250 (Kolom 20/20 cm) K2

Jumlah harga tenaga kerja 

Jumlah harga bahan

Jumlah harga peralatan

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Jumlah harga tenaga kerja 

Jumlah harga bahan

Pek. Beton Mutu K250 (Plat Lantai t=12 cm)

Jumlah harga tenaga kerja 

Jumlah harga bahan

Jumlah harga peralatan

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Jumlah harga peralatan

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Jumlah harga tenaga kerja 

Jumlah harga bahan

Jumlah harga peralatan

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)



2 Mandor oh 1.083 Rp125,000 Rp135,375 Rp15,625 Rp16,922 1.45122 0.20731714 0.02591464 Rp22,675

3 Tukang Batu oh 0.45 Rp110,000 Rp49,500 Rp13,750 Rp6,188 0.603 0.08614286 0.01076786 Rp8,291

4 Kepala Tukang Batu oh 0.0635 Rp120,000 Rp7,620 Rp15,000 Rp953 0.08509 0.01215571 0.00151946 Rp1,276

Rp482,125 Rp90,324

B Bahan 

1 Pasir Beton m3 0.54 Rp356,400 Rp192,456.00 Rp44,550 Rp24,057 0.7236 0.10337143 0.01292143 Rp257,891

2 Batu Pecah Granit 3/4 " m3 0.81 Rp571,692 Rp463,070.52 Rp71,462 Rp57,884 1.0854 0.15505714 0.01938214 Rp620,514

3 Semen Portland /50 Kg Kg 384.00 Rp1,800 Rp691,200.00 Rp225 Rp86,400 514.56 73.5085714 9.18857143 Rp926,208

Rp1,346,727 Rp1,804,614

C Peralatan

Rp0

D Jumlah (A+B+C) Rp1,828,852 Rp1,894,937

E Overhead + Profit 5% Rp91,443 Rp94,747

F Rp1,920,294 Rp1,989,684

Besi Tulangan Durasi 7 Volume 196.11

No
Uraian Satuan Koefisien

 Harga Satuan Per 

Hari (Rp) 

 Jumlah Per Hari 

(Rp) 

Harga Satuan Per 

jam (Rp)

Jumlah Per jam 

(Rp) Jumlah

Jumlah 

(/hari)

Jumlah 

(/jam) Total Harga

A Tenaga Kerja 3 4 5 6 7 8 9 = 4 X Vol 10 = 9/durasi11 = 10 / 8 Jam 12 = 8 x vol

1 Pekerja oh 0.007 Rp95,000 Rp665 Rp11,875 Rp83 1.37277 0.19611 0.02451375 Rp16,302

2 Mandor oh 0.0004 Rp125,000 Rp50 Rp15,625 Rp6 0.078444 0.01120629 0.00140079 Rp1,226

3 Tukang Besi oh 0.007 Rp110,000 Rp770 Rp13,750 Rp96 1.37277 0.19611 0.02451375 Rp18,876

4 Kepala Tukang Besi oh 0.001 Rp120,000 Rp120 Rp15,000 Rp15 0.19611 0.02801571 0.00350196 Rp2,942

Rp715 Rp39,345

B Bahan 

1 Tulangan besi beton kg 1.05 Rp11,800 Rp12,390 Rp1,475 Rp1,549 205.9155 29.4165 3.6770625 Rp2,429,803

2 kawat beton kg 0.015 Rp30,800 Rp462 Rp3,850 Rp58 2.94165 0.42023571 0.05252946 Rp90,603

Rp12,390 Rp2,520,406

C Peralatan

Rp0

D Jumlah (A+B+C) Rp13,105 Rp2,559,750

E Overhead + Profit 5% Rp655 Rp127,988

F Rp13,760 Rp2,687,738

Bekisting Durasi 7 Volume 26.72

No
Uraian Satuan Koefisien

 Harga Satuan Per 

Hari (Rp) 

 Jumlah Per Hari 

(Rp) 

Harga Satuan Per 

jam (Rp)

Jumlah Per jam 

(Rp) Jumlah

Jumlah 

(/hari)

Jumlah 

(/jam) Total Harga

A Tenaga Kerja 3 4 5 6 7 8 9 = 4 X Vol 10 = 9/durasi11 = 10 / 8 Jam 12 = 8 x vol

1 Pekerja oh 0.3 Rp95,000 Rp28,500 Rp11,875 Rp3,563 8.016 1.14514286 0.14314286 Rp95,190

2 Mandor oh 0.006 Rp125,000 Rp750 Rp15,625 Rp94 0.16032 0.02290286 0.00286286 Rp2,505

3 Tukang Kayu oh 0.33 Rp110,000 Rp36,300 Rp13,750 Rp4,538 8.8176 1.25965714 0.15745714 Rp121,242

4 Kepala Tukang Kayu oh 0.033 Rp120,000 Rp3,960 Rp15,000 Rp495 0.88176 0.12596571 0.01574571 Rp13,226

Rp69,510 Rp232,163

B Bahan 

1 Kayu Meranti m3 0.015 Rp2,638,000 Rp39,570 Rp329,750 Rp4,946 0.4008 0.05725714 0.00715714 Rp1,057,310

2 Paku Segala Ukuran kg 0.4 Rp10,690 Rp4,276 Rp1,336 Rp535 10.688 1.52685714 0.19085714 Rp114,255

3 Plywood tebal 9 mm lbr 0.35 Rp203,490 Rp71,222 Rp25,436 Rp8,903 9.352 1.336 0.167 Rp1,903,038

4 Dolken Kayu Galam Dia 8 - 4 m btg 2 Rp32,500 Rp65,000 Rp4,063 Rp8,125 53.44 7.63428571 0.95428571 Rp1,736,800

Rp180,068 Rp4,811,404

C Peralatan

Rp0

D Jumlah (A+B+C) Rp249,578 Rp5,043,567

E Overhead + Profit 5% Rp12,479 Rp252,178

F Rp262,056 Rp5,295,745

kolom praktis Durasi 7 Volume 13

No
Uraian Satuan Koefisien

 Harga Satuan Per 

Hari (Rp) 

 Jumlah Per Hari 

(Rp) 

Harga Satuan Per 

jam (Rp)

Jumlah Per jam 

(Rp) Jumlah

Jumlah 

(/hari)

Jumlah 

(/jam) Total Harga

A Tenaga Kerja 3 4 5 6 7 8 9 = 4 X Vol 10 = 9/durasi11 = 10 / 8 Jam 12 = 8 x vol

1 Pekerja oh 0.06 Rp95,000 Rp5,700 Rp11,875 Rp713 0.78 0.11142857 0.01392857 Rp9,263

2 Mandor oh 0.003 Rp125,000 Rp375 Rp15,625 Rp47 0.039 0.00557143 0.00069643 Rp609

3 Tukang baTU oh 0.02 Rp110,000 Rp2,200 Rp13,750 Rp275 0.26 0.03714286 0.00464286 Rp3,575

4 Kepala Tukang Batu oh 0.006 Rp120,000 Rp720 Rp15,000 Rp90 0.078 0.01114286 0.00139286 Rp1,170

Jumlah harga tenaga kerja Rp8,995 Rp14,617

B Bahan 

1 Kayu Meranti m3 0.0020 Rp2,638,000 Rp5,276 Rp329,750 Rp660 0.026 0.00371429 0.00046429 Rp68,588

2 Kawat Beton Kg 0.4500 Rp30,800 Rp13,860 Rp3,850 Rp1,733 5.85 0.83571429 0.10446429 Rp180,180

3 Besi Beton Polos Kg 3.0000 Rp11,800 Rp35,400 Rp1,475 Rp4,425 39 5.57142857 0.69642857 Rp460,200

4 Paku Segala Ukuran Kg 0.0100 Rp10,690 Rp107 Rp1,336 Rp13 0.13 0.01857143 0.00232143 Rp1,390

5 Papan Kayu Kelas III Kg 0.0100 Rp2,638,000 Rp26,380 Rp329,750 Rp3,298 0.13 0.01857143 0.00232143 Rp342,940

6 Semen Tiga Roda /50 Kg Kg 4.0000 Rp1,800 Rp7,200 Rp225 Rp900 52 7.42857143 0.92857143 Rp93,600

7 Pasir Beton m3 0.0600 Rp356,400 Rp21,384 Rp44,550 Rp2,673 0.78 0.11142857 0.01392857 Rp277,992

8 Koral Beton m3 0.0900 Rp571,692 Rp51,452 Rp71,462 Rp6,432 1.17 0.16714286 0.02089286 Rp668,880

Jumlah harga bahan Rp161,059 Rp2,093,769

C Peralatan

Jumlah harga peralatan Rp0

D Jumlah (A+B+C) Rp170,054 Rp2,108,386

E Overhead + Profit 5% Rp8,503 Rp105,419

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) Rp178,557 Rp2,213,806

Durasi 7 Volume 1.13

No
Uraian Satuan Koefisien

 Harga Satuan Per 

Hari (Rp) 

 Jumlah Per Hari 

(Rp) 

Harga Satuan Per 

jam (Rp)

Jumlah Per jam 

(Rp) Jumlah

Jumlah 

(/hari)

Jumlah 

(/jam) Total Harga

A Tenaga Kerja 3 4 5 6 7 8 9 = 4 X Vol 10 = 9/durasi11 = 10 / 8 Jam 12 = 8 x vol

1 Pekerja oh 3.65 Rp95,000 Rp346,750 Rp11,875 Rp43,344 4.1245 0.58921429 0.07365179 Rp48,978

2 Mandor oh 1.083 Rp125,000 Rp135,375 Rp15,625 Rp16,922 1.22379 0.17482714 0.02185339 Rp19,122

3 Tukang Batu oh 0.45 Rp110,000 Rp49,500 Rp13,750 Rp6,188 0.5085 0.07264286 0.00908036 Rp6,992

4 Kepala Tukang Batu oh 0.0635 Rp120,000 Rp7,620 Rp15,000 Rp953 0.071755 0.01025071 0.00128134 Rp1,076

Rp482,125 Rp76,168

B Bahan 

1 Pasir Beton m3 0.54 Rp356,400 Rp192,456.00 Rp44,550 Rp24,057 0.6102 0.08717143 0.01089643 Rp217,475

Jumlah harga tenaga kerja 

Jumlah harga tenaga kerja 

Jumlah harga bahan

Jumlah harga peralatan

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Beton Mutu K250 Manual (Plat kanopi t=10 cm)

Jumlah harga peralatan

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Jumlah harga tenaga kerja 

Jumlah harga bahan

Jumlah harga peralatan

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Jumlah harga tenaga kerja 

Jumlah harga bahan



2 Batu Pecah Granit 3/4 " m3 0.81 Rp571,692 Rp463,070.52 Rp71,462 Rp57,884 0.9153 0.13075714 0.01634464 Rp523,270

3 Semen Portland /50 Kg Kg 384.00 Rp1,800 Rp691,200.00 Rp225 Rp86,400 433.92 61.9885714 7.74857143 Rp781,056

Rp1,346,727 Rp1,521,801

C Peralatan

Rp0

D Jumlah (A+B+C) Rp1,828,852 Rp1,597,969

E Overhead + Profit 5% Rp91,443 Rp79,898

F Rp1,920,294 Rp1,677,868

Besi Tulangan Durasi 7 Volume 128.43

No
Uraian Satuan Koefisien

 Harga Satuan Per 

Hari (Rp) 

 Jumlah Per Hari 

(Rp) 

Harga Satuan Per 

jam (Rp)

Jumlah Per jam 

(Rp) Jumlah

Jumlah 

(/hari)

Jumlah 

(/jam) Total Harga

A Tenaga Kerja 3 4 5 6 7 8 9 = 4 X Vol 10 = 9/durasi11 = 10 / 8 Jam 12 = 8 x vol

1 Pekerja oh 0.007 Rp95,000 Rp665 Rp11,875 Rp83 0.89901 0.12843 0.01605375 Rp10,676

2 Mandor oh 0.0004 Rp125,000 Rp50 Rp15,625 Rp6 0.051372 0.00733886 0.00091736 Rp803

3 Tukang Besi oh 0.007 Rp110,000 Rp770 Rp13,750 Rp96 0.89901 0.12843 0.01605375 Rp12,361

4 Kepala Tukang Besi oh 0.001 Rp120,000 Rp120 Rp15,000 Rp15 0.12843 0.01834714 0.00229339 Rp1,926

Rp715 Rp25,766

B Bahan 

1 Tulangan besi beton kg 1.05 Rp11,800 Rp12,390 Rp1,475 Rp1,549 134.8515 19.2645 2.4080625 Rp1,591,248

2 kawat beton kg 0.015 Rp30,800 Rp462 Rp3,850 Rp58 1.92645 0.27520714 0.03440089 Rp59,335

Rp12,390 Rp1,650,582

C Peralatan

Rp0

D Jumlah (A+B+C) Rp13,105 Rp1,676,349

E Overhead + Profit 5% Rp655 Rp83,817

F Rp13,760 Rp1,760,166

Bekisting Durasi 7 Volume 19.25

No
Uraian Satuan Koefisien

 Harga Satuan Per 

Hari (Rp) 

 Jumlah Per Hari 

(Rp) 

Harga Satuan Per 

jam (Rp)

Jumlah Per jam 

(Rp) Jumlah

Jumlah 

(/hari)

Jumlah 

(/jam) Total Harga

A Tenaga Kerja 3 4 5 6 7 8 9 = 4 X Vol 10 = 9/durasi11 = 10 / 8 Jam 12 = 8 x vol

1 Pekerja oh 0.3 Rp95,000 Rp28,500 Rp11,875 Rp3,563 5.775 0.825 0.103125 Rp68,578

2 Mandor oh 0.006 Rp125,000 Rp750 Rp15,625 Rp94 0.1155 0.0165 0.0020625 Rp1,805

3 Tukang Kayu oh 0.33 Rp110,000 Rp36,300 Rp13,750 Rp4,538 6.3525 0.9075 0.1134375 Rp87,347

4 Kepala Tukang Kayu oh 0.033 Rp120,000 Rp3,960 Rp15,000 Rp495 0.63525 0.09075 0.01134375 Rp9,529

Rp69,510 Rp167,258

B Bahan 

1 Kayu Meranti m3 0.015 Rp2,638,000 Rp39,570 Rp329,750 Rp4,946 0.28875 0.04125 0.00515625 Rp761,723

2 Paku Segala Ukuran kg 0.4 Rp10,690 Rp4,276 Rp1,336 Rp535 7.7 1.1 0.1375 Rp82,313

3 Plywood tebal 9 mm lbr 0.35 Rp203,490 Rp71,222 Rp25,436 Rp8,903 6.7375 0.9625 0.1203125 Rp1,371,014

4 Dolken Kayu Galam Dia 8 - 4 m btg 2 Rp32,500 Rp65,000 Rp4,063 Rp8,125 38.5 5.5 0.6875 Rp1,251,250

Rp180,068 Rp3,466,299

C Peralatan

Rp0

D Jumlah (A+B+C) Rp249,578 Rp3,633,558

E Overhead + Profit 5% Rp12,479 Rp181,678

F Rp262,056 Rp3,815,236

Durasi 7 Volume 0.3

No
Uraian Satuan Koefisien

 Harga Satuan Per 

Hari (Rp) 

 Jumlah Per Hari 

(Rp) 

Harga Satuan Per 

jam (Rp)

Jumlah Per jam 

(Rp) Jumlah

Jumlah 

(/hari)

Jumlah 

(/jam) Total Harga

A Tenaga Kerja 3 4 5 6 7 8 9 = 4 X Vol 10 = 9/durasi11 = 10 / 8 Jam 12 = 8 x vol

1 Pekerja oh 3.65 Rp95,000 Rp346,750 Rp11,875 Rp43,344 1.095 0.15642857 0.01955357 Rp13,003

2 Mandor oh 1.083 Rp125,000 Rp135,375 Rp15,625 Rp16,922 0.3249 0.04641429 0.00580179 Rp5,077

3 Tukang Batu oh 0.45 Rp110,000 Rp49,500 Rp13,750 Rp6,188 0.135 0.01928571 0.00241071 Rp1,856

4 Kepala Tukang Batu oh 0.0635 Rp120,000 Rp7,620 Rp15,000 Rp953 0.01905 0.00272143 0.00034018 Rp286

Rp482,125 Rp20,222

B Bahan 

1 Pasir Beton m3 0.54 Rp356,400 Rp192,456.00 Rp44,550 Rp24,057 0.162 0.02314286 0.00289286 Rp57,737

2 Batu Pecah Granit 3/4 " m3 0.81 Rp571,692 Rp463,070.52 Rp71,462 Rp57,884 0.243 0.03471429 0.00433929 Rp138,921

3 Semen Portland /50 Kg Kg 384.00 Rp1,800 Rp691,200.00 Rp225 Rp86,400 115.2 16.4571429 2.05714286 Rp207,360

Rp1,346,727 Rp404,018

C Peralatan

Rp0

D Jumlah (A+B+C) Rp1,828,852 Rp424,240

E Overhead + Profit 5% Rp91,443 Rp21,212

F Rp1,920,294 Rp445,452

Durasi 7 Volume 0.34

No
Uraian Satuan Koefisien

 Harga Satuan Per 

Hari (Rp) 

 Jumlah Per Hari 

(Rp) 

Harga Satuan Per 

jam (Rp)

Jumlah Per jam 

(Rp) Jumlah

Jumlah 

(/hari)

Jumlah 

(/jam) Total Harga

A Tenaga Kerja 3 4 5 6 7 8 9 = 4 X Vol 10 = 9/durasi11 = 10 / 8 Jam 12 = 8 x vol

1 Pekerja oh 3.65 Rp95,000 Rp346,750 Rp11,875 Rp43,344 1.241 0.17728571 0.02216071 Rp14,737

2 Mandor oh 1.083 Rp125,000 Rp135,375 Rp15,625 Rp16,922 0.36822 0.05260286 0.00657536 Rp5,753

3 Tukang Batu oh 0.45 Rp110,000 Rp49,500 Rp13,750 Rp6,188 0.153 0.02185714 0.00273214 Rp2,104

4 Kepala Tukang Batu oh 0.0635 Rp120,000 Rp7,620 Rp15,000 Rp953 0.02159 0.00308429 0.00038554 Rp324

Rp482,125 Rp22,918

B Bahan 

1 Pasir Beton m3 0.54 Rp356,400 Rp192,456.00 Rp44,550 Rp24,057 0.1836 0.02622857 0.00327857 Rp65,435

2 Batu Pecah Granit 3/4 " m3 0.81 Rp571,692 Rp463,070.52 Rp71,462 Rp57,884 0.2754 0.03934286 0.00491786 Rp157,444

3 Semen Portland /50 Kg Kg 384.00 Rp1,800 Rp691,200.00 Rp225 Rp86,400 130.56 18.6514286 2.33142857 Rp235,008

Rp1,346,727 Rp457,887

C Peralatan

Rp0

D Jumlah (A+B+C) Rp1,828,852 Rp480,805

E Overhead + Profit 5% Rp91,443 Rp24,040

F Rp1,920,294 Rp504,845

Besi Tulangan Durasi 7 Volume 43.68

No
Uraian Satuan Koefisien

 Harga Satuan Per 

Hari (Rp) 

 Jumlah Per Hari 

(Rp) 

Harga Satuan Per 

jam (Rp)

Jumlah Per jam 

(Rp) Jumlah

Jumlah 

(/hari)

Jumlah 

(/jam) Total Harga

A Tenaga Kerja 3 4 5 6 7 8 9 = 4 X Vol 10 = 9/durasi11 = 10 / 8 Jam 12 = 8 x vol

Pek. Beton K250  (Balok  20/40 cm) B3

Jumlah harga tenaga kerja 

Jumlah harga bahan

Jumlah harga peralatan

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Pek. Beton Mutu K250 (Kolom yang dicor bersamaan balok)

Jumlah harga tenaga kerja 

Jumlah harga bahan

Jumlah harga peralatan

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Jumlah harga peralatan

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Jumlah harga tenaga kerja 

Jumlah harga bahan

Jumlah harga peralatan

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Jumlah harga bahan

Jumlah harga peralatan

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Jumlah harga tenaga kerja 

Jumlah harga bahan



1 Pekerja oh 0.007 Rp95,000 Rp665 Rp11,875 Rp83 0.30576 0.04368 0.00546 Rp3,631

2 Mandor oh 0.0004 Rp125,000 Rp50 Rp15,625 Rp6 0.017472 0.002496 0.000312 Rp273

3 Tukang Besi oh 0.007 Rp110,000 Rp770 Rp13,750 Rp96 0.30576 0.04368 0.00546 Rp4,204

4 Kepala Tukang Besi oh 0.001 Rp120,000 Rp120 Rp15,000 Rp15 0.04368 0.00624 0.00078 Rp655

Rp715 Rp8,763

B Bahan 

1 Tulangan besi beton kg 1.05 Rp11,800 Rp12,390 Rp1,475 Rp1,549 45.864 6.552 0.819 Rp541,195

2 kawat beton kg 0.015 Rp30,800 Rp462 Rp3,850 Rp58 0.6552 0.0936 0.0117 Rp20,180

Rp12,390 Rp561,375

C Peralatan

Rp0

D Jumlah (A+B+C) Rp13,105 Rp570,139

E Overhead + Profit 5% Rp655 Rp28,507

F Rp13,760 Rp598,646

Bekisting Durasi 7 Volume 4.56

No
Uraian Satuan Koefisien

 Harga Satuan Per 

Hari (Rp) 

 Jumlah Per Hari 

(Rp) 

Harga Satuan Per 

jam (Rp)

Jumlah Per jam 

(Rp) Jumlah

Jumlah 

(/hari)

Jumlah 

(/jam) Total Harga

A Tenaga Kerja 3 4 5 6 7 8 9 = 4 X Vol 10 = 9/durasi11 = 10 / 8 Jam 12 = 8 x vol

1 Pekerja oh 0.3 Rp95,000 Rp28,500 Rp11,875 Rp3,563 1.368 0.19542857 0.02442857 Rp16,245

2 Mandor oh 0.005 Rp125,000 Rp625 Rp15,625 Rp78 0.0228 0.00325714 0.00040714 Rp356

3 Tukang Kayu oh 0.26 Rp110,000 Rp28,600 Rp13,750 Rp3,575 1.1856 0.16937143 0.02117143 Rp16,302

4 Kepala Tukang Kayu oh 0.026 Rp120,000 Rp3,120 Rp15,000 Rp390 0.11856 0.01693714 0.00211714 Rp1,778

Rp29,125 Rp34,682

B Bahan 

1 Kayu Meranti m3 0.4000 Rp2,638,000 Rp1,055,200 Rp329,750 Rp131,900 1.824 0.26057143 0.03257143 Rp4,811,712

2 Paku Segala Ukuran kg 0.0180 Rp10,690 Rp192 Rp1,336 Rp24 0.08208 0.01172571 0.00146571 Rp877

3 Plywood tebal 9 mm lbr 0.3500 203490 Rp71,222 Rp25,436 Rp8,903 1.596 0.228 0.0285 Rp324,770

4 Dolken Kayu Galam Dia 8 - 4 m btg 2.0000 32500 Rp65,000 Rp4,063 Rp8,125 9.12 1.30285714 0.16285714 Rp296,400

Rp1,055,200 Rp5,433,759

C Peralatan

Rp0

D Jumlah (A+B+C) Rp1,084,325 Rp5,468,441

E Overhead + Profit 5% Rp54,216 Rp273,422

F Rp1,138,541 Rp5,741,863

Durasi 7 Volume 0.5

No
Uraian Satuan Koefisien

 Harga Satuan Per 

Hari (Rp) 

 Jumlah Per Hari 

(Rp) 

Harga Satuan Per 

jam (Rp)

Jumlah Per jam 

(Rp) Jumlah

Jumlah 

(/hari)

Jumlah 

(/jam) Total Harga

A Tenaga Kerja 3 4 5 6 7 8 9 = 4 X Vol 10 = 9/durasi11 = 10 / 8 Jam 12 = 8 x vol

1 Pekerja oh 3.65 Rp95,000 Rp346,750 Rp11,875 Rp43,344 1.825 0.26071429 0.03258929 Rp21,672

2 Mandor oh 1.083 Rp125,000 Rp135,375 Rp15,625 Rp16,922 0.5415 0.07735714 0.00966964 Rp8,461

3 Tukang Batu oh 0.45 Rp110,000 Rp49,500 Rp13,750 Rp6,188 0.225 0.03214286 0.00401786 Rp3,094

4 Kepala Tukang Batu oh 0.0635 Rp120,000 Rp7,620 Rp15,000 Rp953 0.03175 0.00453571 0.00056696 Rp476

Rp482,125 Rp33,703

B Bahan 

1 Pasir Beton m3 0.54 Rp356,400 Rp192,456.00 Rp44,550 Rp24,057 0.27 0.03857143 0.00482143 Rp96,228

2 Batu Pecah Granit 3/4 " m3 0.81 Rp571,692 Rp463,070.52 Rp71,462 Rp57,884 0.405 0.05785714 0.00723214 Rp231,535

3 Semen Portland /50 Kg Kg 384.00 Rp1,800 Rp691,200.00 Rp225 Rp86,400 192 27.4285714 3.42857143 Rp345,600

Rp1,346,727 Rp673,363

C Peralatan

Rp0

D Jumlah (A+B+C) Rp1,828,852 Rp707,066

E Overhead + Profit 5% Rp91,443 Rp35,353

F Rp1,920,294 Rp742,419

Besi Tulangan Durasi 7 Volume 20.04

No
Uraian Satuan Koefisien

 Harga Satuan Per 

Hari (Rp) 

 Jumlah Per Hari 

(Rp) 

Harga Satuan Per 

jam (Rp)

Jumlah Per jam 

(Rp) Jumlah

Jumlah 

(/hari)

Jumlah 

(/jam) Total Harga

A Tenaga Kerja 3 4 5 6 7 8 9 = 4 X Vol 10 = 9/durasi11 = 10 / 8 Jam 12 = 8 x vol

1 Pekerja oh 0.007 Rp95,000 Rp665 Rp11,875 Rp83 0.14028 0.02004 0.002505 Rp1,666

2 Mandor oh 0.0004 Rp125,000 Rp50 Rp15,625 Rp6 0.008016 0.00114514 0.00014314 Rp125

3 Tukang Besi oh 0.007 Rp110,000 Rp770 Rp13,750 Rp96 0.14028 0.02004 0.002505 Rp1,929

4 Kepala Tukang Besi oh 0.001 Rp120,000 Rp120 Rp15,000 Rp15 0.02004 0.00286286 0.00035786 Rp301

Rp715 Rp4,021

B Bahan 

1 Tulangan besi beton kg 1.05 Rp11,800 Rp12,390 Rp1,475 Rp1,549 21.042 3.006 0.37575 Rp248,296

2 kawat beton kg 0.015 Rp30,800 Rp462 Rp3,850 Rp58 0.3006 0.04294286 0.00536786 Rp9,258

Rp12,390 Rp257,554

C Peralatan

Rp0

D Jumlah (A+B+C) Rp13,105 Rp261,575

E Overhead + Profit 5% Rp655 Rp13,079

F Rp13,760 Rp274,653

Bekisting Durasi 7 Volume 8.16

No
Uraian Satuan Koefisien

 Harga Satuan Per 

Hari (Rp) 

 Jumlah Per Hari 

(Rp) 

Harga Satuan Per 

jam (Rp)

Jumlah Per jam 

(Rp) Jumlah

Jumlah 

(/hari)

Jumlah 

(/jam) Total Harga

A Tenaga Kerja 3 4 5 6 7 8 9 = 4 X Vol 10 = 9/durasi11 = 10 / 8 Jam 12 = 8 x vol

1 Pekerja oh 0.3 Rp95,000 Rp28,500 Rp11,875 Rp3,563 2.448 0.34971429 0.04371429 Rp29,070

2 Mandor oh 0.005 Rp125,000 Rp625 Rp15,625 Rp78 0.0408 0.00582857 0.00072857 Rp638

3 Tukang Kayu oh 0.26 Rp110,000 Rp28,600 Rp13,750 Rp3,575 2.1216 0.30308571 0.03788571 Rp29,172

4 Kepala Tukang Kayu oh 0.026 Rp120,000 Rp3,120 Rp15,000 Rp390 0.21216 0.03030857 0.00378857 Rp3,182

Rp29,125 Rp62,062

B Bahan 

1 Kayu Meranti m3 0.4000 Rp2,638,000 Rp1,055,200 Rp329,750 Rp131,900 3.264 0.46628571 0.05828571 Rp8,610,432

2 Paku Segala Ukuran kg 0.0180 Rp10,690 Rp192 Rp1,336 Rp24 0.14688 0.02098286 0.00262286 Rp1,570

3 Plywood tebal 9 mm lbr 0.3500 203490 Rp71,222 Rp25,436 Rp8,903 2.856 0.408 0.051 Rp581,167

4 Dolken Kayu Galam Dia 8 - 4 m btg 2.0000 32500 Rp65,000 Rp4,063 Rp8,125 16.32 2.33142857 0.29142857 Rp530,400

Rp1,055,200 Rp9,723,570

C Peralatan

Rp0

D Jumlah (A+B+C) Rp1,084,325 Rp9,785,631

Jumlah harga tenaga kerja 

Jumlah harga bahan

Jumlah harga peralatan

Jumlah harga peralatan

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Jumlah harga tenaga kerja 

Jumlah harga bahan

Jumlah harga peralatan

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Jumlah harga peralatan

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Beton  (Ban beton yang di cor bersamaan balok)

Jumlah harga tenaga kerja 

Jumlah harga bahan

Jumlah harga tenaga kerja 

Jumlah harga bahan

Jumlah harga peralatan

Harga Satuan Pekerjaan (D+E)

Jumlah harga tenaga kerja 

Jumlah harga bahan



E Overhead + Profit 5% Rp54,216 Rp489,282

F Rp1,138,541 Rp10,274,913

RING BALK Durasi 7 Volume 36.8

No
Uraian Satuan Koefisien

 Harga Satuan Per 

Hari (Rp) 

 Jumlah Per Hari 

(Rp) 

Harga Satuan Per 

jam (Rp)

Jumlah Per jam 

(Rp) Jumlah

Jumlah 

(/hari)

Jumlah 

(/jam) Total Harga

A Tenaga Kerja 3 4 5 6 7 8 9 = 4 X Vol 10 = 9/durasi11 = 10 / 8 Jam 12 = 8 x vol

1 Pekerja oh 0.3960 Rp95,000 Rp37,620 Rp11,875 Rp4,703 14.5728 2.08182857 0.26022857 Rp173,052

2 Mandor oh 0.0200 Rp125,000 Rp2,500 Rp15,625 Rp313 0.736 0.10514286 0.01314286 Rp11,500

3 Tukang Kayu oh 0.1332 Rp110,000 Rp14,652 Rp13,750 Rp1,832 4.90176 0.70025143 0.08753143 Rp67,399

4 Kepala Tukang Kayu oh 0.0133 Rp120,000 Rp1,596 Rp15,000 Rp200 0.48944 0.06992 0.00874 Rp7,342

Rp56,368 Rp259,293

B Bahan 

1 Kayu Meranti m3 0.0040 Rp2,638,000 Rp10,552 Rp329,750 Rp1,319 0.1472 0.02102857 0.00262857 Rp388,314

2 Kawat Beton Kg 0.0667 Rp30,800 Rp2,054 Rp3,850 Rp257 2.45456 0.35065143 0.04383143 Rp75,600

3 Besi Beton Polos Kg 4.8000 Rp11,800 Rp56,640 Rp1,475 Rp7,080 176.64 25.2342857 3.15428571 Rp2,084,352

4 Paku Segala Ukuran Kg 0.0267 Rp10,690 Rp285 Rp1,336 Rp36 0.98256 0.14036571 0.01754571 Rp10,504

6 Semen Tiga Roda /50 Kg Kg 7.3330 Rp1,800 Rp13,199 Rp225 Rp1,650 269.8544 38.5506286 4.81882857 Rp485,738

7 Pasir Beton m3 0.0120 Rp356,400 Rp4,277 Rp44,550 Rp535 0.4416 0.06308571 0.00788571 Rp157,386

8 Koral Beton m3 0.0200 Rp571,692 Rp11,434 Rp71,462 Rp1,429 0.736 0.10514286 0.01314286 Rp420,765

Rp98,442 Rp3,622,659

C Peralatan

Rp0

D Jumlah (A+B+C) Rp154,810 Rp3,881,952

E Overhead + Profit 5% Rp7,740 Rp194,098

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) Rp162,550 Rp4,076,049

Pekerjaan Atap Spandek Motif Genteng Durasi 14 Volume 400.21

No
Uraian Satuan Koefisien

 Harga Satuan Per 

Hari (Rp) 

 Jumlah Per Hari 

(Rp) 

Harga Satuan Per 

jam (Rp)

Jumlah Per jam 

(Rp) Jumlah

Jumlah 

(/hari)

Jumlah 

(/jam) Total Harga

A Tenaga Kerja 3 4 5 6 7 8 9 = 4 X Vol 10 = 9/durasi11 = 10 / 8 Jam 12 = 8 x vol

1 Pekerja oh 0.2 Rp95,000 Rp19,000 Rp11,875 Rp2,375 80.042 5.71728571 0.71466071 Rp950,499

2 Mandor oh 0.01 Rp125,000 Rp1,250 Rp15,625 Rp156 4.0021 0.28586429 0.03573304 Rp62,533

3 Tukang Kayu oh 0.1 Rp110,000 Rp11,000 Rp13,750 Rp1,375 40.021 2.85864286 0.35733036 Rp550,289

4 Kepala Tukang Kayu oh 0.01 Rp120,000 Rp1,200 Rp15,000 Rp150 4.0021 0.28586429 0.03573304 Rp60,032

Rp20,250 Rp1,623,352

B Bahan 

1 Spandek Motif Genteng m2 1.1000 Rp121,500 Rp133,650 Rp15,188 Rp16,706 440.231 31.4450714 3.93063393 Rp53,488,067

2 Paku skrup + baut + karet kg 0.0300 Rp31,000 Rp930 Rp3,875 Rp116 12.0063 0.85759286 0.10719911 Rp372,195

Rp133,650 Rp53,860,262

C Peralatan

Rp0

D Jumlah (A+B+C) Rp153,900 Rp55,483,614

E Overhead + Profit 5% Rp7,695 Rp2,774,181

F Rp161,595 Rp58,257,794

Pekerjaan Perabung Atap Spandek Durasi 7 Volume 33.92

No
Uraian Satuan Koefisien

 Harga Satuan Per 

Hari (Rp) 

 Jumlah Per Hari 

(Rp) 

Harga Satuan Per 

jam (Rp)

Jumlah Per jam 

(Rp) Jumlah

Jumlah 

(/hari)

Jumlah 

(/jam) Total Harga

A Tenaga Kerja 3 4 5 6 7 8 9 = 4 X Vol 10 = 9/durasi11 = 10 / 8 Jam 12 = 8 x vol

1 Pekerja oh 0.25 Rp95,000 Rp23,750 Rp11,875 Rp2,969 8.48 1.21142857 0.15142857 Rp100,700

2 Mandor oh 0.013 Rp125,000 Rp1,625 Rp15,625 Rp203 0.44096 0.06299429 0.00787429 Rp6,890

3 Tukang Kayu oh 0.15 Rp110,000 Rp16,500 Rp13,750 Rp2,063 5.088 0.72685714 0.09085714 Rp69,960

4 Kepala Tukang Kayu oh 0.015 Rp120,000 Rp1,800 Rp15,000 Rp225 0.5088 0.07268571 0.00908571 Rp7,632

Rp25,375 Rp185,182

B Bahan 

1 Prabung spandek m2 1.1000 Rp96,396 Rp106,036 Rp12,050 Rp13,254 37.312 5.33028571 0.66628571 Rp3,596,728

2 Paku skrup + baut + karet kg 0.0500 Rp31,000 Rp1,550 Rp3,875 Rp194 1.696 0.24228571 0.03028571 Rp52,576

Rp106,036 Rp3,649,304

C Peralatan

Rp0

D Jumlah (A+B+C) Rp131,411 Rp3,834,486

E Overhead + Profit 5% Rp6,571 Rp191,724

F Rp137,981 Rp4,026,210

Lisplank Papan GRC Durasi 7 Volume 75.23

No
Uraian Satuan Koefisien

 Harga Satuan Per 

Hari (Rp) 

 Jumlah Per Hari 

(Rp) 

Harga Satuan Per 

jam (Rp)

Jumlah Per jam 

(Rp) Jumlah

Jumlah 

(/hari)

Jumlah 

(/jam) Total Harga

A Tenaga Kerja 3 4 5 6 7 8 9 = 4 X Vol 10 = 9/durasi11 = 10 / 8 Jam 12 = 8 x vol

1 Pekerja oh 0.11 Rp95,000 Rp10,450 Rp11,875 Rp1,306 8.2753 1.18218571 0.14777321 Rp98,269

2 Mandor oh 0.005 Rp125,000 Rp625 Rp15,625 Rp78 0.37615 0.05373571 0.00671696 Rp5,877

3 Tukang Kayu oh 0.22 Rp110,000 Rp24,200 Rp13,750 Rp3,025 16.5506 2.36437143 0.29554643 Rp227,571

4 Kepala Tukang Kayu oh 0.022 Rp120,000 Rp2,640 Rp15,000 Rp330 1.65506 0.23643714 0.02955464 Rp24,826

Rp11,075 Rp356,543

B Bahan 

1 Papan Listplank GRC m 1.1000 Rp41,800 Rp45,980 Rp5,225 Rp5,748 82.753 11.8218571 1.47773214 Rp3,459,075

2 Paku skrup kg 0.0500 Rp25,000 Rp1,250 Rp3,125 Rp156 3.7615 0.53735714 0.06716964 Rp94,038

Rp45,980 Rp3,553,113

C Peralatan

Rp0

D Jumlah (A+B+C) Rp57,055 Rp3,909,656

E Overhead + Profit 5% Rp2,853 Rp195,483
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